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1.TERVEZŐI NYILATKOZAT

Alulírott: Dr. Kakasy László okleveles építészmérnök   

Tervezési jogosultság: É 13-0779

a 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet  19. § értelmében nyilatkozom, hogy 

Építtető: 
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat

Intézményfejlesztési Iroda
1163 Budapest, Havashalom utca 43.

   Építés helye: 

   Erzsébetligeti Színház Corvin Művelődési Ház 

    1165 Budapest, Hunyadvár u. 43/B

  részére a

„KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ a Corvin Művelődési Ház és Erzsébetligeti Színház
(1165 Budapest, Hunyadvár u. 43/B) épülete pincei helyiségeinek utólagos vízszigetelési 
munkáihoz az általam készített kivitelezési-műszaki tervek elkészítésére jogosultsággal 
rendelkezem.

Az általam tervezett építészeti-műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, 
általános érvényű és eseti előírásoknak, így különösen 

a) a környezetvédelmi előírásoknak, a statikai, az életvédelmi és az égéstermék-
elvezetőkre vonatkozó követelményeknek, 

b) a jogszabályokban meghatározottaktól eltérés engedélyezése nem szükséges
c) a vonatkozó nemzeti szabványtól eltérő műszaki megoldás alkalmazása nem 

szükséges
d) az építmény tervezésekor alkalmazott műszaki megoldás az Étv. 31. § (2) bekezdés 

c)-h) pontjában meghatározott követelményeknek megfelel,
e) az építési, bontási tevékenységgel érintett építmény azbesztet nem tartalmaz
f) az általam tervezett felújítási munka nem érinti az épületenergetikai követelményeket,  

ezért energetikai számítást nem készítettem.

Törökbálint, 2017. szeptember 11.

...........................
Dr. Kakasy László

felelős építésztervező,
okleveles építészmérnök
a Pest Megyei Építész Kamara tagja

É 13-0779
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2. ELŐZMÉNYEK, TERVEZŐ MEGBÍZATÁSA

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Intézményfejlesztési Iroda megbízta 
társaságunkat azzal, hogy készítsünk szakvéleményt a Corvin Művelődési Ház és 
Erzsébetligeti Színház pincei helyiségeinek nedvesedési okának kivizsgálására, és 
tegyünk javaslatot a műszaki megoldásra. A szakértői véleményt 2017. február 25-
én leszállítottuk, illetve javaslatainkat szóban is ismertettük.
Részben egyes pincei helyiségek utólagos vízszigetelésére, részben pedig a 
csapadékvíz összegyűjtését szolgáló földalatti tározók létesítésére tettünk 
javaslatot.
Az Önkormányzat az utólagos vízszigetelési munkák megtervezését rendelte meg 
társaságunktól.

3. MŰSZAKI LEÍRÁS

3.1 Szakértői véleményünk összegző megállapításai

A mérési  adatok alapján feltehető,  hogy az épület nem rendelkezik megfelelően 
elkészített talajnedvesség elleni szigeteléssel, és/vagy a szigetelés anyaga mára 
elöregedett.

Tény, hogy  az  épületben  korábban  épületgépészeti  meghibásodás  volt,  aminek 
következtében víz ömlött a pincébe.

Tény, hogy a csapadékvíz elszikkasztására kevéssé alkalmas talajrétegek vannak a 
területen, ezért alappal feltehető, hogy nagy felhőszakadások alkalmával átmeneti 
időre  akár  víznyomás  is  nehezedhet  az  épület  talajjal  érintkező  szerkezeteire, 
illetőleg a meglévő szikkasztókból a felszínre ömlik ki a csapadék.

Tény, hogy  a  legintenzívebb  nedvesedés  a  pinceszinten  ott  alakult  ki,  ahol  a 
délnyugati  homlokzat  csapadékvíz  levezetői  vannak,  azaz  ott,  ahol  a  talajt  érő 
csapadékterhelés koncentráltan a legintenzívebb. Lehetséges, hogy a felszín alatt 
az állványcsövek meghibásodtak, és ezért közvetlenül az épület falai mellett vezetik 
a vizet a talajba.

Tény, hogy a pincefalakat áttörő régi csővezetékek megszüntetése nem történt kellő 
gondossággal.  Ezek  alapján  feltehető,  hogy  a  pincefalat  áttörő  csővezetékek 
szigetelése nem szakszerű.

4



Kivitelezési tervdokumentáció a Corvin Művelődési 
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3.2 A jelen tervdokumentáció hatálya:

 A pince  átnedvesedett  külső  falszerkezeteinek  utólagos,  külső  oldalról  készülő 
vízszigetelése az alábbi helyiségek tekintetében:

SzP02 lépcsőházi tér két földpartos külső fala;
SzP04 hűtőgépházi helyiség két földpartos külső fala;
SzP21 raktár helyiség két földpartos külső fala;
SzP24 lépcsőházi tér egy földpartos külső fala.

 A pincei  padlósík  magasságában  injektált  vegyi  falszigetelés  készítése  a  fenti 
helyiségek  külső  falában,  a  fal  keresztmetszetében  a  felszívódó  talajnedvesség 
ellen

 A fenti helyiségek földpartos falainak vakolatának lecserélése légpórusos vakolatra

 Az állványcsövek és a lefolyócsövek cseréje a pincefal mellett 0,5 m hosszúságú 
szakasztól fel az attika külső síkjáig a pinceszigeteléssel érintett épületrészen. A 
lapostetők szigetelését a munkálatok nem érintik.

3.3 Utólagos vízszigetelés és a kapcsolódó munkák

3.3.1 A földpartos pincefalak utólagos szigetelése 

Az utólagos szigetelést a következő helyiségekben tartjuk indokoltnak:
SzP02 lépcsőházi tér két földpartos külső fala;
SzP04 hűtőgépházi helyiség két földpartos külső fala;
SzP21 raktár helyiség két földpartos külső fala;
SzP24 lépcsőházi tér egy földpartos külső fala.

A pincei padlósík magasságában injektált vegyi falszigetelés készítését tervezzük a 
fal  keresztmetszetében  a  felszívódó  talajnedvesség  ellen.  Tervezett  szigetelő 
anyag: Remmers Kiesol, vagy ezzel műszakilag egyenértékű.

A falak talaj felőli oldalán az injektált vegyi falszigeteléstől felfelé, a terepszint felett  
30 cm magasságig talajnedvesség elleni, illetőleg felfröccsenő víz elleni szigetelést 
kell készíteni. A szigetelés anyaga elasztomer bitumenes vastagbevonat. Tervezett 
típus: Profibaudicht 2K, vagy ezzel műszakilag egyenértékű. A szigetelés védelmére 
a  térszín  alatti  részen  műanyag  fátyol  kasírozású  drénlemez  (pl.  Dörken  Delta 
Terraxx), vagy 3 cm vastagságú XPS hab ajánlott, a felszín felett a műkő lábazat 30 
cm magassággal kerül helyreállításra.

A belső helyzetű falak szigetelése nem indokolt.

A pincei padlószerkezet vízszigetelése nem látszik indokoltnak, elkészítése csak a 
gépészeti rendszerek kiszerelése után volna lehetséges.
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A  földpartos  homlokzati  falak  külső  oldalának  szigeteléséhez  tartozó  járulékos 
munkák:

 acél szerkezetű keretes kerítés egy elemének bontása, majd helyreállítása
 a térburkolat bontása, majd helyreállítása
 munkaárok kiemelése, majd betemetése
 feltételezett  szigetelést  tartó  fal  és  régi  bitumeneslemez  vízszigetelés 

bontása
 a monolit műkő lábazat bontása, majd helyreállítása növelt magassággal
 műkő burkolatú tömblécső bontása és újraépítése
 horganyzott acéllemez lefolyócsövek bontása és cseréje
 KGPVC állványcsövek bontása és cseréje

3.3.1.1 Bontási munkák

A  lépcsőházi  falhoz  csatlakozó  acél  szerkezetű,  keretes  kerítés  egy  elemét 
kíméletesen el kell bontani, és újbóli beépítéséig védett helyen deponálni kell.

A 15 cm magasságú, 5 cm vastagságú műkő lábazatot el kell bontani. A lábazat 
felett a homlokzati vakolatból 15 cm magasságú sávot le kell verni, mert a tervezett 
új lábazat 30 cm magasságú. A tégla falban 15 cm magasságú falhornyot kell vésni 
az új műkő lábazat bekötése céljából a részletterv szerint.

A  helyszíni  műkő  burkolatú  beton  tömblécső  fokot  el  kell  bontani.  Bontandó  a 
lépcsőfokhoz csatlakozó műkő járófelület és lábazat is az ajtó szélességében.

Bontandó  a  beton  térkő  burkolat  a  tervezett  szigetelési  munkák  területén.  A 
diagonál fektetésű lapokat a munkaároknál nagyobb szélességben kell felbontani.

A  szigetelés  tervezett  helyén  legalább  120  cm  szélességű,  3  m  mélységű 
munkaárkot kell készíteni. Az árkot zárt sorú dúcolattal kell megtámasztani.

Bontandó  a  meglévő  (feltételezett),  szigetelést  tartó  vagy  védőfal  teljes 
magasságában. 

Bontandó  a  meglévő  (feltételezett)  bitumenes  lemezszigetelés  teljes 
magasságában. 

A  vakolatcserére  tervezett  falfelületekről  teljes  magasságban  el  kell  bontani  a 
vakolatot. 

Bontandók a greslap lábazatok is a vakolatcserére tervezett helyiségekben. 

A bontási törmeléket konténerbe kell hordani és hulladéklerakó helyre kell szállítani, 
és hatósági hulladéklerakó helyen kell elhelyezni. Az EWC kódok jegyzéke alapján 
az  elbontott  anyagok  nem  tekinthetők  veszélyes  hulladékoknak.  A  bitumenes 
szigetelést  egyesek  veszélyes  hulladéknak  gondolják,  azonban  az  EWC  kódok 
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jegyzéke alapján csak a kátrány tartalmú anyagok veszélyes hulladékok. Helyes 
besorolás bitumenes lemezszigeteléshez:

17  03  02  Bitumen  keverék,  amely  különbözik  a  17  03  01-től  (szénkátrányt  
tartalmazó bitumenkeverék)

Bontandók  a  horganyzott  acéllemezből  lévő,  körszelvényű  lefolyócsövek  az 
utólagos  vízszigeteléssel  érintett  homlokzati  szakaszon.  A  bontást  úgy  kell 
elvégezni, hogy ne sértsék meg sem a lapostető szigetelését, sem pedig a párkány 
fémlemez lefedését.

Bontandók a KGPVC állványcsövek a pincefaltól 50 cm távolságig.

Egyéb vezetékek:

A  munkaárok  kiemelése  után  meg  kell  vizsgálni  a  pincefalban  lévő 
csőátvezetéseket. A felesleges, használaton kívüli csöveket a pincefal belső oldalán 
el kell vágni, majd a falból ki kell húzni a csődarabot.

A munkaárok kiemelése során nagy körültekintéssel kell eljárni a homlokzat mellett  
lévő gázvezeték környezetében. 

Nincs tudomásunk erős- vagy gyengeáramú vezetékről az adott  munkaterületen, 
ennek ellenére nagy körültekintéssel kell a bontást végezni.

Tekintettel arra, hogy sem a térszín alatti vezetékek pontos helyéről, sem a  
pincefalak  szigetelésének  kialakításáról  nem  rendelkezünk  hitelt  érdemlő  
információkkal,  a  költségvetési  kiírásba  indokoltnak  látjuk  10%-os  
tartalékkeret beállítását.
  

3.3.1.2 Injektált vegyi falszigetelés

Az injektált szigetelést adott esetben a külső oldalról célszerű elkészíteni, ugyanis a 
belső térben épületgépészeti rendszerek akadályozzák a munkavégzést.
Az  injektálást  egy  sorosan  tervezzük.  A  furatok  tengelytávolsága  12  cm, 
vízszintessel  bezárt  szögük  30 fok,  tengelyük  párhuzamos.  Kivételt  képeznek a 
falsarkok, ahol a furatok legyező-szerűen készítendők.
Tekintettel arra, hogy a pincének csak egy-egy része kerül szigetelésre, a szigetelt 
szakaszt függőleges síkban lévő injektálással kell lehatárolni a szigetelés nélkülitől.

A  furatok  átmérőjét  (8-20  mm)  az  alkalmazásra  kerülő  pakker  méretének 
megfelelően kell megválasztani. 

A furatport sűrített levegővel ki kell fúvatni a pakkerek elhelyezését megelőzően.

Az injektálást a gyártó által megadott nyomáson kell végezni, és a pakkerkapcsolat 
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kialakulásáig kell folytatni. 

A pakkereket végül el kell távolítani, és helyüket szigetelő habarccsal le kell zárni.

Amennyiben az injektálás során üreget találnak, akkor két lépcsős injektálást kell 
végezni: első lépésként az üreget cementszuszpenzióval fel kell tölteni, majd ennek 
megszilárdulása után új furaton át el kel végezni a nedvesség elleni szigetelő anyag 
injektálását.

Tervezett  típus:  Remmers  Kiesol,  vagy  ezzel  műszaki  tulajdonságai  alapján 
egyenértékű más termék.

3.3.1.3 Talajnedvesség elleni függőleges falszigetelés

Nem ismerjük a pincefal külső felületének állapotát, amely csak a bontási munkákat 
követően  lesz  látható.  Előzetesen  a  szigetelésre  kerülő  falfelületeket 
cementhabarcsos  dörzsöléssel  tervezzük  ellátni,  szigetelés  aljzatára  alkalmassá 
tenni.

Az  elbontandó  csővezetékek  helyén  a  pincefalat  kőműves  munkával  teljes 
keresztmetszetében helyre kell állítani.

A megmaradó csővezetékek kerületén 2/2 cm hornyot kell kiképezni, majd szigetelő 
cementhabarccsal ki kell tölteni. 

A sávalap csatlakozásánál R=5 cm hajlatot kell  készíteni spatulyázható szigetelő 
cementhabarcsból (Remmers Dichtspachtel).

A szigetelés  alsó  és  felső,  valamint  oldalsó  határain  50  cm szélességű sávban 
cementbázisú bevonatszigetelést (pl. Multibaudicht 2K) kell először felhordani. Ezt 
követően készül  az elasztomer bitumenes vastagbevonati  szigetelés  2 rétegben 
(Profibaudicht 2K) a gyártói alkalmazástechnika szerint.

A szigetelés vastagságát a kivitelezés közben folyamatosan ellenőrizni kell. A friss, 
még  be  nem  száradt  szigetelés  4  mm  vastagságú  legyen.  Száradás  során  a 
vastagság csökken kb.  3,2 mm-re.  A csőáttörések szegélyezésénél  a  szigetelés 
vastagsága legfeljebb 10 mm lehet.  A felhasznált  anyag mennyiségét is  ajánlott 
ellenőrizni, legalább 4 kg/m2 a szükséges mennyiség. 

Tervezett  típus:  Remmers  Profibaudicht  2K,  vagy  ezzel  műszaki  tulajdonságai 
alapján egyenértékű más termék.

3.3.1.4 A vízszigetelés védelme

A szigetelő réteg teljes átszáradását követően készülhet el  a védőréteg. 30 mm 
vastagságú  XPS  minőségű  extrudált  polisztirolhab  oldószermentes  hideg 
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ragasztással (pl.1,5-2 kg/m2 Profibaudicht 2K), a talaj felőli oldalon műanyagfátyol 
szűrő réteggel  (pl.  Typar Pro125).  Alternatívaként lehetséges 8 mm magasságú, 
gyári  műanyag fátyol  kasírozású,  HDPE anyagú szivárogtató lemezt (pl.  Dörken 
Delta Terraxx) alkalmazni védő rétegként.

3.3.1.5 Tömblépcső, és alátámasztása

A bejárat előtt lévő beton tömblécső alátámasztására 2 db 20/75 cm méretű, vasalt 
és kibetonozott zsalukő pillért kell építeni. 
A tömblépcsőt hálós vasalással kell ellátni. Felületét a friss beton bekarcolásával  
úgy kell kiképezni, hogy a műkő burkolat fogadására, illetőleg tapadására alkalmas 
aljzatul szolgáljon.
A tömblépcsőbe 100/50 cm méretű ACO Vario lábtörlő tálcát + horganyzott  acél 
rácsot kell beépíteni. A tálcába kerülő csapadék az épület melletti feltöltésben lesz 
elszikkasztva.

3.3.1.6 Műkő lábazat

A műkő  lábazat  horganyzott  acélháló  vasalását  a  vésett  falhoronyba  ragasztott 
horganyzott betonacél tüskékhez kell  rögzíteni. A lábazatban legfeljebb 2 m-ként 
tágulási  hézagot  kell  kiképezni.  A lábazat  felső  felületét  a  csapadék  lefolyása 
céljából lejtősre kell kiképezni. A műkő csiszolt felületképzést kap.

A tömblépcső is műkő burkolatot kap, rovátkolt felületképzéssel.

3.3.1.7 Munkagödör betemetése, tömörítése

A  munkagödör  visszatemetéséhez  tömörítésre  alkalmas  talaj  használható.  Az 
előzetes vizsgálatok szerint a helyszínen található talajrétegek nem ilyenek, ezért a 
kitermelt talaj legalább 50%-át el kell szállítani, és helyette homokos kavicsot kell a 
helyi anyaghoz keverni.
A visszatemetést legfeljebb 30 cm-es rétegekben szabad végezni, és rétegenként 
tömöríteni kell. Az alsó rétegeknél Trγ = 90%-os tömörségi fokot kell elérni, a felső 
90 cm-en Trγ = 95%-os tömörséget. A tömörítés mértékét mérésekkel dokumentálni 
kell.

3.3.1.8 Térburkolat helyreállítása

A térkő burkolatot az eredeti állapotnak megfelelően helyre kell állítani. A tömörített  
alépítményre 3 cm vastagságú, kétszer rostált  kavics ágyazatot kell  készíteni.  A 
lapok közötti hézagok kitöltése kőliszttel történik.
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3.3.2 A földpartos pincefalak vakolatcseréje

A vakolatcserét a következő helyiségekben tartjuk indokoltnak:
SzP02 lépcsőházi tér két földpartos külső fala;
SzP04 hűtőgépházi helyiség két földpartos külső fala;
SzP21 raktár helyiség két földpartos külső fala;
SzP24 lépcsőházi tér egy földpartos külső fala.

A homlokzati falak belső oldalán a meglévő vakolatot a födém magasságáig el kell  
távolítani. Ugyanezt a műveletet az SzP04 helyiség belső falának mindkét oldalán 
el kell végezni, az előbbivel megegyező magasságig. A fúgákból a habarcsot 2 cm 
mélységig ki kell tisztítani. A falakat a felületükön kivált sórétegtől mechanikus úton 
(pl. kefével) meg kell tisztítani.
Az így előkészített felületet tapadásjavító és kovásító anyaggal kell előkezelni. 
Tervezett termék: pl. Remmers Kiesol, vagy ezzel műszakilag egyenértékű. 
Az új vakolatot WTA  minősítésű rendszer felhasználásával kell elkészíteni, 2-3 cm 
vastagságban.  A  vakolatrendszert  teljes  egészében  alkalmazni  kell,  tehát  az 
előfröcskölő, sótároló és felújító rétegekkel együtt. A WTA vakolatra jó páraáteresztő 
képességű  belső  festést  kell  készíteni,  pl.  mész-vagy  szilikát  festést.  Tervezett 
termék:  Előfröcskölő,  gúzoló:  Remmers  Vorspritzmörtel,  Felújító,  sótároló. 
Remmers Grundputz WTA, Felújító, hidrofób záró: Remmers Sanierputz Altweiss
A felújításra kerülő falakban gipszet sem az épületgépészeti, sem az elektromos 
szerelési munkákhoz nem szabad használni.

3.3.3 Állványcsövek és lefolyócseréje

A 60  cm kiterített  szélességű  lefolyócsöveket  50  cm kiterített  szélességűre  kell  
kicserélni. A csapadékvíz terhelésre ezek a kisebb keresztmetszetek is elegendőek 
az MSZ EN 612 szabvány szerint. Így a tervezési területen a jelenlegi 3 db 60 cm 
kiterített szélességű, és 1 db 50 cm kiterített szélességű lefolyócső helyett 4 db 50 
cm kiterített szélességű lefolyócső lesz.
Az  új  lefolyócsövek  0,8  mm vastagságú  titáncink  ötvözetű  lemezből  (Rheinzink 
Walzblank)  készülnek  tüzihorganyzott  rögzítő  bilincsekkel.  A  színházterem 
főpárkánya felett titáncink ötvözetű lemezből 1-1 30 literes vízgyűjtő üst beépítését 
tervezzük. Az üstbe az attikafalon keresztül  vezetett  régi  lefolyócső visszavágott 
csonkján keresztül beömlik a csapadék, amely az üst fenekén folytatja útját az új 
lefolyócsőbe. 
A lefolyócsövek vandál rongálás elleni védelmét 2 m magasságú tokos öntöttvas 
állványcsövek beépítésével tervezzük (Purator SML). A csövek belső felülete epoxi 
védőbevonattal rendelkezik. Külső felületük alapmázolt. Végső színüket a beépítést 
megelőzően felhordott, matt felületű, pasztell-sárga színű zománcfesték adja. 
A  térburkolatba  állványcsövenként  1-1  nyitható  fedelű  (tisztítás),  szennyfogó 
kosárral felszerelt öntöttvas esővízfogadó idomot (Purator) tervezünk beépíteni. Az 
idom alatt KGPVC anyagú csővezeték kerül a talajba. A csővezetéket csatlakoztatni 
kell a meglévő rendszerhez, melynek felújítása nem képezi a jelen dokumentáció 
tárgyát.
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4. MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

4.1 Injektáló vegyszer

Hatóanyag típusa: kovasav
Injektálás: alacsony nyomáson
Sűrűség: kb. 1,15 g/cm3
pH érték: kb. 11
Páraáteresztő képesség: >90%
Víztaszítás: w≤0,5 kg/m2ó
Szilárdítás: 5 N/mm2-ig

Tervezett típus: Remmers Kiesol, műszaki adatlapja alapján azonos 
tulajdonságú más termék is felhasználható 

4.2 Elasztomer bitumenes vastagbevonat

Bázis: műanyag + bitumenemulzió + speciális adalékok
Konzisztencia: pasztaszerű
Kész keverék sűrűsége: kb. 1 g/cm3
Hőállóság AIB: 140ºC
Vízáteresztő képesség
DIN 1048 szerint 
7 bar-nál: teljesíti
Résnyomás vizsgálat
EN 15820 szerint: erősítő szövet nélkül is teljesíti
Nyomóerőre viselkedés: száraz rétegvastagsága változatlan
Nyomóerő vizsgálat
> 0,3 MN/m2 nyomásnál: >80%
Átszáradási idő 
20ºC 70% relatív légnedv. kb. 48 óra
Rétegvastagság: 1 mm friss réteg = 0,8 mm száraz réteg

Tervezett típus: Remmers Profi-Baudicht 2K, műszaki adatlapja alapján 
azonos tulajdonságú más termék is felhasználható 

4.3 Rugalmas polimer vastagbevonat

Alapanyag: polimer  kötőanyag,  cement,  adalékanyagok,  speciális  
töltőanyagok

Konzosztencia: pasztaszerű
Friss habarcssűrűség: kb. 1,1 g/cm3
Vízzáróság: 10 m vízoszlopig
Résnyomás vizsgálat
EN 15820 szerint: erősítő szövet nélkül is teljesíti
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Repedésáthidalás: ≥2 mm legalább 3 mm száraz rétegvastagságnál
Páraáteresztő 
képesség μ: kb.6600
Átszáradási idő: kb. 18 óra 5ºC 90% relatív légnedv.

Tervezett típus: Remmers Multi-Baudicht 2K, műszaki adatlapja alapján 
azonos tulajdonságú más termék is felhasználható 

4.4 Spatulyázó habarcs hajlathoz, csövek körüli hézagokhoz

Konzisztencia: spatulyázható
Friss habarcs sűrűsége: kb. 1,9 g/cm3
Nyomószilárdság: kb. 20 N/mm2 28 nap után
Vízfelvételi együttható: w-24 < 0,1 kg/m2 h 0,25

Páraáteresztő 
képesség μ: < 200
Feldolgozható: 30-45 perc
Feldolgozási hőmérs.: +5ºC...+30ºC

Tervezett típus: Remmers Dichtspachtel, műszaki adatlapja alapján 
azonos tulajdonságú más termék is felhasználható 

4.5 WTA előfröcskölő habarcs

Éghetőség: nem éghető, A1
Tapadóhúzó szilárdság: ≥ 0,08 N/mm2 Töréskép: B
Vízfelvétel: W0
Páraáteresztő 
képesség μ: ≤ 15
Hővezető
képesség λ: ≤ 0,83 W/mK P=50%

 ≤ 0,93 W/mK P=90%
Tartósság
(fagyállóság): ellenáll a műszaki adatlapban rögzített felhasználásnak

Tervezett típus: Remmers Vorspritzmörtel, műszaki adatlapja alapján 
azonos tulajdonságú más termék is felhasználható 

4.6 WTA felújító vakolat, sótároló réteg

Éghetőség: nem éghető, A1
Rázósúly: kb. 1 kg/dm3
Nyomószilárdság: CS III. -nak megfelel
Kapilláris vízfelvétel: > 1,0 kg/m2
Vízbeszívódás: > 5 mm
Páraáteresztő 
képesség μ: < 18
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Hővezető
képesség λ: kb. 0,25 W/mK
Porozitás: >50%

Tervezett típus: Remmers Grundputz, műszaki adatlapja alapján 
azonos tulajdonságú más termék is felhasználható 

4.7 WTA felújító vakolat, hidrofób záróréteg

Éghetőség: nem éghető, A1
Tapadóhúzó szilárdság: ≥ 0,08 N/mm2 Töréskép: B
Vízfelvétel: ≥ 0,3 kg/m2 24 óra múlva
Páraáteresztő 
képesség μ: ≤ 15
Hővezető
képesség λ: ≤ 0,27 W/mK P=50%
Tartósság
(fagyállóság): ellenáll a műszaki adatlapban rögzített felhasználásnak

Tervezett típus: Remmers Sanierputz Altveiss, műszaki adatlapja alapján 
azonos tulajdonságú más termék is felhasználható 

4.8 Felújító falfesték

Kötőanyag: oldószermentes akrilátdiszperzió
Pigment: titándioxid
Sűrűség: kb. 1,4 kg/liter
Hígítószer: víz
Fényességi fok: matt, kb. 6,0% 85º-nál
Sd érték: 0,10 m
Mosható: DIN 53778WM szerint
Nedves dörzsállóság: 3. osztály MSZ EN 13300 szerint
Szín: fehér

Tervezett típus: Remmers  Sanierputzfarbe,  műszaki  adatlapja  alapján  
azonos tulajdonságú más termék is felhasználható 

4.9 XPS hab hőszigetelés (szigetelés védelmére, alternatíva)

Vastagsági tűrés dN: T1
Hővezetőképesség λD: 0,027
Nyomófeszültség 10%-os 
összenyomódásnál: 300
Tűzvédelmi osztály: E
Hosszú idejű vízfelvétel: 0,7
Páradiffúziós vízfelvétel: 3
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Páradiffúziós ellenállási
szám: 100

Tervezett típus: AUSTROTHERM XPS Premium 30 SF, műszaki 
adatlapja  alapján azonos tulajdonságú más termék is  
felhasználható 

4.10 Kasírozott felületszivárgó lemez (szigetelés védelmére, alternatíva)

Alapanyag: HDPE
Dombormagasság: kb. 9 mm
Nyomószilárdság: kb. 400 kN/m2
Levegőmennyiség a
domborulatok között: kb. 7,9 liter/m2
Hőállóság: -30ºC...+80ºC
Szakítószilárdság: MD 6 kN/m2, CMD 6 kN/m2 EN 10319 szerint
Átütési ellenállás: 40 mm EN 918 szerint
Vízáteresztő képesség: 8 x 102 m/s EN ISO 11058 szerint

Tervezett típus: Delta Terraxx, műszaki adatlapja alapján azonos 
tulajdonságú más termék is felhasználható 

4.11 SML öntöttvas tokos állványcső

Alapanyag: vékonyfalú  öntöttvascső,  centrifugál  öntésű,  hőkezelt,  
lemezgrafitos öntvény 

Hőtágulás: 0,1 mm/m/ºC
Belső bevonat: 120 mikron epoxigyanta
Külső bevonat: alapmázolás
Tok: ragasztott
Rögzítés: rozsdamentes szem
Tok belső átmérő: 164± 1 mm
Állványcső külső
átmérő: 160± 2 mm 

Tervezett típus: PURATOR SML öntöttvas tokos állványcső, műszaki 
adatlapja  alapján azonos tulajdonságú más termék is  
felhasználható 
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5. TERVJEGYZÉK

A-01a Pinceszinti alaprajz részlet 1. M=1:50
A-01b Pinceszinti alaprajzi részlet 2. M=1:50
A-02a Földszinti alaprajz részlet 1. M=1:50
A-02b Földszinti alaprajzi részlet 2. M=1:50
R-01 Pincefal szigetelése 1. M=1:5
R-02 Pincefal szigetelése 2. M=1:5
R-03 Csőátvezetés pincefalon M=1:5
R-04 Szigetelés bejárati lépcsőnél M=1:5
R-05 Pincefal szigetelésének záróinjektálása M=1:5
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