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A-01a

2017.08.31.
Erzsébetligeti Színház Corvin
Művelődési Ház utólagos
vízszigetelése és vízelvezetése
Hunyadvár u. 43/B
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Kakasy és Társa Mérnöki Kft.
2045 Törökbálint, Baross utca 34. Dr. Kakasy László

Rajzoló:
Kakasy Gergely

20 1,10 20

Záró injektálás
függőleges síkban
-3,00 ... +0,15

Záró injektálás függőleges síkban
-3,00 ... +0,15

Záró injektálás vízszintes síkban
-3,00

WTA vakolat -2,97 ... -0,30WTA vakolat -2,97 ... -0,30

WTA vakolat -2,97 ... -0,30WTA vakolat -2,97 ... -0,30

Függőleges falszigetelés
-3,10 ... +0,15

DN200 KGPVC állványcső cseréje
DN150 tokos, öntöttvas állványcsőre

acélcső gázvezeték

WTA vakolat -2,97 ... -0,30

WTA vakolat -2,97 ... -0,30

20x70 cm zsalukő pillér kibetonozva,
lépcső alátámasztására

H=2,7 m (2 db)

20x75 cm zsalukő pillér kibetonozva,
lépcső alátámasztására

H=2,7 m (2 db)
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Művelődési Ház utólagos
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Szaktervező:
Kakasy és Társa Mérnöki Kft.
2045 Törökbálint, Baross utca 34. Dr. Kakasy László

Rajzoló:
Kakasy Gergely

Záró injektálás függőleges síkban
-3,00 ... +0,15

Záró injektálás vízszintes síkban
-3,00

Záró injektálás függőleges síkban
-3,00 ... +0,15

DN160 KGPVC állványcső cseréje
DN150 tokos, öntöttvas állványcsőre

Záró injektálás vízszintes síkban
-3,00

DN200 KGPVC állványcső cseréje
DN150 tokos, öntöttvas állványcsőre

DN200 KGPVC állványcső cseréje
DN150 tokos, öntöttvas állványcsőre

Függőleges falszigetelés
-3,10 ... +0,15

WTA vakolat -2,97 ... -0,30WTA vakolat -2,97 ... -0,30
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bontandó 15 cm magas,
újra építendő 30 cm magas műkő lábazat

dúcolt munkaárok
felbontandó (majd helyreállítandó) térkő burkolat

bontandó és újra építendő tömblépcső
DN200 KGPVC állványcső cseréje

DN150 tokos, öntöttvas állványcsőre
acélcső gázvezeték

bontandó (majd helyreállítandó) szerelt fém kerítés
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Erzsébetligeti Színház Corvin
Művelődési Ház utólagos
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Kakasy Gergely
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DN200 KGPVC állványcső cseréje
DN150 tokos, öntöttvas állványcsőre

DN200 KGPVC állványcső cseréje
DN150 tokos, öntöttvas állványcsőre

DN160 KGPVC állványcső cseréje
DN150 tokos, öntöttvas állványcsőre

bontandó 15 cm magas,
újra építendő 30 cm magas műkő lábazat
dúcolt munkaárok

felbontandó (majd helyreállítandó) térkő burkolat



Pincefal szigetelése 1.

R-01
1:5

2017.08.31.
Erzsébetligeti Színház Corvin
Művelődési Ház utólagos
vízszigetelése és vízelvezetése
Hunyadvár u. 43/B
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Szaktervező:
Kakasy és Társa Mérnöki Kft.
2045 Törökbálint, Baross utca 34.

Szakértő:
Dr. Kakasy László

Rajzoló:
Kakasy Gergely

5

-2,97

50

30°

3 cm WTA vakolat -2,97 ... -0,30

meglévő falszerkezet

0,5 cm cementhabarcs felületi javítás
meglévő falszerkezet külső síkján
2 rtg elasztomer bitumenes bevonatszigetelés
talajnedvesség ellen
3 cm XPS hab oldószermentes ragasztóval
bitumenes bevonatszigetelésre ragasztva

1 rtg TYPAR fátyol

feltöltés

feltételezett bitumenes lemez talajnedvesség
elleni szigetelés visszabontva alaptestig

feltételezett alaptest

injektált vegyi falszigetelés, falszerkezet
külső oldaláról, 1 sorosan elkészítve

1 rtg Multibaudicht 2K kellősítés 50 cm magas sávban

feltételezett szigeteléstartó km. téglafal visszabontva alaptestig

greslap lábazat



Pincefal szigetelése 2.

R-02
1:5

2017.08.31.
Erzsébetligeti Színház Corvin
Művelődési Ház utólagos
vízszigetelése és vízelvezetése
Hunyadvár u. 43/B
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Szaktervező:
Kakasy és Társa Mérnöki Kft.
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Szakértő:
Dr. Kakasy László

Rajzoló:
Kakasy Gergely

meglévő padlószint

30

15

meglévő vakolat

meglévő falszerkezet

0,5 cm cementhabarcs felületi javítás
meglévő falszerkezet külső síkján
2 rtg elasztomer bitumenes bevonatszigetelés
talajnedvesség ellen
3 cm XPS hab oldószermentes ragasztóval
bitumenes bevonatszigetelésre ragasztva

1 rtg TYPAR fátyol

1 rtg Multibaudicht 2K kellősítés 15 cm magas sávban

helyreállított térkő burkolat
3 cm kétszer rostált ágyazaton

3 cm WTA vakolat

új, csiszolt felületű,
műkő lábazat

6/15 cm  vésett falhorony

helyreállított alépítmény
tömörítve

hegesztett horganyzott
háló 3x3x25x25 mm

∅10 horganyzott betonacél tüske 50 cm-enként



Csőátvezetés pincefalon
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2017.08.31.
Erzsébetligeti Színház Corvin
Művelődési Ház utólagos
vízszigetelése és vízelvezetése
Hunyadvár u. 43/B
1165 Budapest

Szaktervező:
Kakasy és Társa Mérnöki Kft.
2045 Törökbálint, Baross utca 34.

Szakértő:
Dr. Kakasy László

Rajzoló:
Kakasy Gergely

3 cm WTA vakolat -2,97 ... -0,30

meglévő falszerkezet

0,5 cm cementhabarcs felületi javítás
meglévő falszerkezet külső síkján

1 rtg bitumen máz kellősítés

2 rtg elasztomer bitumenes bevonatszigetelés
talajnedvesség ellen

3 cm XPS hab oldószermentes ragasztóval
bitumenes bevonatszigetelésre ragasztva

1 rtg TYPAR fátyol

feltöltés

meglévő csőátvezetés

2 réteg elasztomer bitumenes
vastagbevonat szigetelés (Profibaudicht 2K)

20/20 mm vízzáró cementhabarcs horony tömítés



Szigetelés bejárati lépcsőnél
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2017.08.31.
Erzsébetligeti Színház Corvin
Művelődési Ház utólagos
vízszigetelése és vízelvezetése
Hunyadvár u. 43/B
1165 Budapest

Szaktervező:
Kakasy és Társa Mérnöki Kft.
2045 Törökbálint, Baross utca 34.

Szakértő:
Dr. Kakasy László

Rajzoló:
Kakasy Gergely

-0,15

±0,00

30

30

15

0,5 cm cementhabarcs felületi javítás
meglévő falszerkezet külső síkján

2 rtg elasztomer bitumenes bevonatszigetelés
talajnedvesség ellen

3 cm XPS hab oldószermentes ragasztóval
bitumenes bevonatszigetelésre ragasztva

1 rtg TYPAR fátyol

helyreállított térkő burkolat
3 cm kétszer rostált ágyazaton

szigetelés csatlakozása küszöbhöz

meglévő, kétszárnyú, műanyag bejárati ajtó

szigetelés felvezetése lábazat mögött

3 cm helyszíni műkő burkolat csiszolt felülettel

100x50 cm ACO VARIO lábtörlő tálca
+ hegesztett acél lábtörlőrács

NA100 PVC kifolyó

10x10x100x100 hegesztett betonacél háló

70x195 cm C20/25 monolit vasbeton tömblépcső

20x75 cm zsalukő pillér kibetonozva,
lépcső alátámasztására

H=2,7 m (2 db)

5 mm széles UV-álló, elasztikus fúgakitöltés



Pincefal szigetelésének záróinjektálása
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2017.08.31.
Erzsébetligeti Színház Corvin
Művelődési Ház utólagos
vízszigetelése és vízelvezetése
Hunyadvár u. 43/B
1165 Budapest

Szaktervező:
Kakasy és Társa Mérnöki Kft.
2045 Törökbálint, Baross utca 34.

Szakértő:
Dr. Kakasy László

Rajzoló:
Kakasy Gergely

50

12 12 12 12 12 12 12

feltételezett meglévő szig.tartó km. téglafal + bitumenes
lemez talajnedv. elleni szigetelés megmaradó szakasza

alapfal pince nélküli részen

záró injektálás függőleges síkban 12 cm-enként

pórustömítő, kovásító előkezelés szélső 50 cm-es sávban

meglévő falszerkezet

2 rtg elasztomer bitumenes bevonatszigetelés
talajnedvesség ellen

3 cm WTA vakolat -2,97 ... -0,30

záró injektálás vízszintes síkban 12 cm-enként

0,5 cm cementhabarcs felületi javítás
meglévő falszerkezet külső síkján

3 cm XPS hab oldószermentes ragasztóval
bitumenes bevonatszigetelésre ragasztva
1 rtg TYPAR fátyol
feltételezett szigeteléstartó km. téglafal visszabontva
alaptestig
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