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M1 melléklet

Anyag Díj Anyag Díj

KÖRNYEZETRENDEZÉS
BONTÁSI MUNKÁK

1. Beton lapkő burkolat bontása alépítménnyel együtt, átlagosan 20 

cm réteg vtg-ban, 2721,33 m2-en, bontott hulladék elszállítása 

lerakóhelyre, lerakási díjjal

545,00 m3 0 0 0 0

2. Süllyesztett beton kerti szegély (100 cm hosszú) bontása 

alépítménnyel együtt, bontott hulladék elszállítása lerakóhelyre, 

lerakási díjjal

599,00 fm 0 0 0 0

3. Beton lépcső bontása alépítménnyel együtt, bontott hulladék 

elszállítása lerakóhelyre, lerakási díjjal
6,50 fm

0 0 0 0

4.
Kerti berendezési tárgyak bontása - acél kerékpártároló, bontott 

hulladék elszállítása lerakóhelyre, lerakási díjjal, berendezési 

tárgyak deponálása Megrendelővel egyeztetett helyszínen

9,00 db 0 0

0 0

5.
Kerti berendezési tárgyak bontása - acél hulladékgyűjtő, bontott 

hulladék elszállítása lerakóhelyre, lerakási díjjal, berendezési 

tárgyak deponálása Megrendelővel egyeztetett helyszínen

16,00 db 0 0

0 0

6. Kerti berendezési tárgyak bontása - kerti pad, berendezési 

tárgyak deponálása Megrendelővel egyeztetett helyszínen
13,00 db 0 0

0 0

DURVATEREPRENDEZÉSI MUNKÁK

7. Bevágás jellegű nagytömegű földmunka burkolatok alatt 

durvaterep és zöldfelület kialakításához ELŐIRÁNYZOTT 

MENNYISÉG

792,19 m3

0 0 0 0

8. Felesleges föld elszállítása, lerakási díjjal 792,19 m3 0 0 0 0

9. Tükörkészítés tömörítéssel, sík felületen gépi erővel, kiegészítő 

kézi munkával talajosztály: I-IV., altalaj tömörsége Tr gamma 

90%, ágyazati rétegeknél Tr gamma 95%

2 684,25 m2

0 0 0 0

TERÜLETELŐKÉSZÍTÉSI MUNKÁK

10. Megmaradó lombos fák kalodázása (Az építkezés közelébe eső 

fák védelme!) 1''-os fenyőfa deszkával 4 oldalról
25,00 db

0 0 0 0

11. Zöldfelület bontása 20 cm vastagságban 927,49 m2 felületen, 

kikerülő föld helyszíni deponálásával
185,50 m3

0 0 0 0

12. Gyepnyesés 10cm vtg-ban, hulladék elszállításával, 442,86 m2 

felületen

44,30 m3 0 0 0 0

ÉPÍTÉSI MUNKÁK

13. S1 szegély - Süllyesztett útszegély készítése, alapárok 

kiemelésével, beton alapgerendával és megtámasztással, 

hézagolással, előregyártott szegélykőből, 40 cm hosszú 

elemekből Semmelrock süllyesztett szegélykő, 40x20x15 cm, 

szürke C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék

362,00 fm

0 0 0 0

14. S2 szegély - Süllyesztett szegély vagy futósor készítése, 

alapárok kiemeléssel, beton alapgerendával, hézagolással, 100 

cm hosszú előregyártott beton szegélyelemekből süllyesztett 

kerti szegély 100x20x8 cm, antracit, egyenes tetővel, C12/15 - 

XN(H) földnedves kavicsbeton keverék 

227,00 fm

0 0 0 0

15. S3 szegély - Süllyesztett szegély vagy futósor készítése, 

alapárok kiemeléssel, beton alapgerendával, hézagolással, 100 

cm hosszú előregyártott beton szegélyelemekből süllyesztett 

kerti szegély 100x20x5 cm, antracit, egyenes tetővel, C12/15 - 

XN(H) földnedves kavicsbeton keverék 

52,00 fm

0 0 0 0

16. R1 rétegrend -Teherbíró díszburkolat készítése, beton alapra, 8 

cm vtg. beton térkő Semmelrock 'Citytop' térkő, szín: (80,0% 

Semmelrock Citytop ANTRACIT és 20,0% Semmelrock Citytop 

SZÜRKE)  méret: 10x20 cm, homok besöpréssel, rétegrend: 3-4 

cm vtg. KZ 2/4 mészkő zúzalék, 20 cm vtg. C8/10-FN-XF1-MSZ 

4798-1:2004 sovány beton alap, 20 cm vtg. homokos kavics, 

tömörített altalaj

2 000,73 m2

0 0 0 0

17. R2 rétegrend -Teherbíró díszburkolat készítése, beton alapra, 8 

cm vtg. beton térkő Semmelrock 'Citytop' térkő, szín: ANTRACIT, 

méret: 10x20 cm, homok besöpréssel, rétegrend: 3-4 cm vtg. KZ 

2/4 mészkő zúzalék, 20 cm vtg. C8/10-FN-XF1-MSZ 4798-

1:2004 sovány beton alap, 20 cm vtg. homokos kavics, tömörített 

altalaj

127,16 m2

0 0 0 0

18.
R3 rétegrend -Térkő burkolat készítése gyalogos forgalomra, 6 

cm vtg. beton térkő, Semmelrock 'Citytop' ANTRACIT, 10x20 cm, 

homok besöpréssel, rétegrend: 3-4 cm vtg. KZ 2/4 mészkő 

zúzalék, 15 cm vtg. C8/10-FN-XF1-MSZ 4798-1:2004, 15 cm vtg. 

homokos kavics, tömörített altalaj

556,36 m2

0 0 0 0

19. R4 rétegrend - Kavics terítés épület faltőben, 30,09 m2-en,  

rétegrend: 10 cm vtg. 16/32 kavics, 1 rtg. 150 g/m2 geotextilia, 

tömörített altalaj

3,10 m3
0 0 0 0

Egységár

A mennyiségek tartalékot, vágási hulladékot nem tartalmaznak!

Altalaj tömörsége Tr gamma 90%, ágyazati rétegeknél Tr gamma 95%
Az egyes tételek a tükör és az ágyazat tömörítését is tartalmazzák.

ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉS KIÍRÁS - Erzsébet Liget

Sorszám Tétel kiírás
Mennyi-

ség
Egy-ség

Egységár
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20. R5 rétegrend - Bazalt zúzottkő burkolat,  rétegrend: 3 cm vtg. 

NZ 0/4 bazalt zúzalék, 10 cm vtg. FZKA 0/22 bazalt zúzottkő, 30 

cm vtg. 20/55 mészkő zúzottkő, tömörített altalaj

53,55 m2

0 0 0 0

21. R6 rétegrend -Tipegő 2x1 m-es betonlapokból, 15 cm vtg., C30 

beton, érdesített felülettel, világos szürke színben, 10 cm vtg. 

5/10 mészkő fektetőzúzalék, tömörített altalaj (a kész burkolatból 

mintafelület készítendő, amelyet Tervezőnek írásban kell 

jóváhagynia!)

150,00 m2

0 0 0 0

LÉPCSŐK, TÁMFALAK

22. L - Lépcső építése, Semmelrock beton lépcsőelem, 

méret:100x15x40 cm, szín: szürke, rétegrend: 1 cm vtg. fagyálló 

ragasztó, beton alaptest
7,92 fm

0 0 0 0

ÖNTÖZÉS

ld. Automata öntözőrendszer tervei

KERTI BERENDEZÉSI TÁRGYAK

23. Kerti fém építmények, kerti bútorok, rögzített kivitelben, 

hulladékgyűjtő MMcité 'Diagonal', 45 l, porfestett horganyzott, 

perforált acél váz és borítás, horganyzott betét, hamutartó, 

Cikkszám: DG345p RAL7016 'Anthrazitgrau '

16,00 db

0 0 0 0

24. Kerti fém építmények, kerti bútorok, rögzített kivitelben, 

kerékpártároló MMcité 'Bikepark' kerékpártároló, acél 

konstrukció, Cikkszám: BPK115 RAL7016 'Anthrazitgrau '

30,00 db

0 0 0 0

25. Városszépítő Kft. 'Konstruktív óriás' dézsa telepítése, 120x120 

cm, szín: RAL7016 'Anthrazitgrau', cikkszám: 44040402-O-V
6,00 db

0 0 0 0

26. Egyedi beton bútor elhelyezése, részletrajz szerint!, előregyártott 

bútor, méret: 1761/900/450 mm, beton minőség: C30/37-XF3-

XC4-32-F3

20,00 db

0 0 0 0

27. Gumi ülőfelület készítése egyedi beton bútoron, 2 cm vtg. EPDM 

kopóréteg (Playtop Bright Orange RAL2008), UV-álló 

ragasztóval, vízzáró felületkezeléssel

16,00 m2

0 0 0 0

28. Egyedi támlás beton bútor elhelyezése, előregyártott moduláris 

bútor, méret: 1500/500/450 mm, beton minőség: C30/37-XF3-

XC4-32-F3, támla és ülőfelület: 50x50x1500 mm akác fűrészáru, 

rögzítés korrócióálló acél pánttal, méret: 5x15 mm, C16 beton 

alap

33,00 db

0 0 0 0

29. Támlás pad (MMcité 'Vera' LV 155) felújítása és telepítése M5 

melléklet szerint! 
4,00 db

0 0 0 0

30. Dupla támlás pad (MMcité 'Vera' LV 351) felújítása és telepítése 

M5 melléklet szerint! 
4,00 db

0 0 0 0

31. Árnyékoló szerkezet (MDT-TEX Type EV D) alapozás M4 

melléklet szerint
5,00 db

0 0 0 0

32. Árnyékoló szerkezet telepítése, MDT-TEX Type EV D1, 

kompletten
5,00 db

0 0 0 0

PARKVILÁGÍTÁS

ld. Elekteromos tervek

NÖVÉNYÜLTETÉS

33. Humuszos termőtalaj terítése 10 cm vastagságban tervezett 

zöldfelületen (442,86 m2) gépi erővel, kiegészítő kézi munkával 

(A humuszleszedésből származó 185,5 m3 felhasználásával!) 44,30 m3

0 0 0 0

34. Humuszos termőtalaj terítése 20 cm vastagságban tervezett 

zöldfelületen (459,2 m2) gépi erővel, kiegészítő kézi munkával 92,00 m3

0 0 0 0

35. Felesleges humusz elhelyezése, Megrendelővel egyeztetett 

helyszínen
49,20 m3

0 0 0 0

36. Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásással, 

lombhullató fák, három karóval, földlabdás facsemetével, 

szervestrágyázással (m3-ént 40 kg istállótrágya), 

növényjegyzékben szereplő méretben, 1. oszt. minőségben. 

Ültetőgödör: 100x100x100cm

4,00 db

0 0 0 0

37. Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásással, 

örökzöld fák, szoliterként, három karóval, földlabdás 

facsemetével, szervestrágyázással (m3-ént 40 kg istállótrágya), 

durvaterep alatt 100%-os talajcserével növényjegyzékben 

szereplő méretben, 1. oszt. minőségben. Ültetőgödör: 

80x80x80cm, növénylista szerinti méretben

1,00 db

0 0 0 0

38. Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásással, 

cserjék, konténeres cserjével, talajjavítással (m3-ént 40 kg 

istállótrágya), durvaterep alatt 100%-os talajcserével, 1. oszt. 

minőségben. Ültetőgödör: min 40x40x40cm, növénylista szerinti 

méretben

3 228,00 db

0 0 0 0

39. Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásással, 

évelők, konténeres növénnyel, 1. oszt. minőségben., növénylista 

szerinti méretben

4 230,00 db

0 0 0 0

40. Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásással, 

díszfüvek, konténeres növénnyel, 1. oszt. minőségben., 

Ültetőgödör: min 40x40x40cm, növénylista szerinti méretben

1 019,00 db

0 0 0 0

41. Gyepesítés, komposzt (5 cm vtg.) berotálással, 

finomtereprendezés, magvetéssel (4-5 dkg/m2), tervezett 

szegélyek és támfalak mellett 2 méteres sávban

53,00 m2

0 0 0 0

42. Gyep felújítás, talajlazítás a felső talajszinten, komposzt (5 cm 

vtg.) berotálással, finomtereprendezés, magvetéssel (4-5 

dkg/m2)

5 316,81 m2

0 0 0 0
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43. Ültetőgödörből kikerült föld konténerbe rakása, 

kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva,

konténer szállítással, lerakási díjjal

139,50 m3

0 0 0 0

44. Kiegészítő tevékenységek virágágyak fenntartása, cserje- és 

évelőágyak mulcsozása 6 cm vastagságban (1019,1 m2)
61,10 m3

0 0 0 0

összesen: 0 0

Tartalékkeret (5%) 0

Anyag + díj összesen áfa nélkül 0

+27% áfa 0

MINDÖSSZESEN ÁFA-VAL: 0
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BUDAPEST XVI. KERÜLET

ERZSÉBET LIGET SZÍNHÁZ

CORVIN MŰVELŐDÉSI HÁZ KÖRNYEZETÉNEK TERVEZÉSE

CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS KIVITELI TERV

KÖLTSÉGBECSLÉS

Nr. Tételszám Mennyiség
Mennyiség 

egysége
Anyag Díj

Összes 

anyag
Összes Díj

1 12-215-001-001-10-02560 Meglévő közművek felfüggesztése, üzembiztosítása, építés és 

bontás, 1.5 m árokszélességig, elektromos vagy telefonkábel, 

Előirányzat

9,00 db 0,0 0,0

2 12-215-004-201-10-02560 Meglévő közművek felfüggesztése, üzembiztosítása, építés és 

bontás, 1.5 m árokszélességig, acél, azbesztcement v. 

műanyag vezeték, Előirányzat

10,00 db 0,0 0,0

3 12-215-021-001-10-02500 Útelzárást biztosító védőkorlát készítése és bontása 865,20 m 0,0 0,0

4 13-110-006-101-10-02600 Munkaárok dúcolása és bontása 5,00 m mélységig 5,00 

mszélességig, kétoldali dúcolással,függőleges pallózással,0.80-

2.00 m árokszélesség között, zártsorú

1 180,70 m2 0,0 0,0

5 13-115-001-001-10-02510 Akna dúcolása és bontása 5,00 m mélységig, 10,0 m2 

alapterületig

122,40 m2 0,0 0,0

6 13-113-006-001-10-02510 Munkagödör, vagy 5,00 m-nél szélesebb munkaárok egyoldali 

dúcolása és bontása, függőleges pallózással, 2.0 m mélységig, 

zártsorú, szikkasztó blokkhoz, Kivitelező által készítendő 

dúcolási terv alapján

101,60 m2 0,0 0,0

7 13-113-008-001-10-02510 Munkagödör, vagy 5,00 m-nél szélesebb munkaárok egyoldali 

dúcolása és bontása, függőleges pallózással,2.01-5.0 m 

mélység között, zártsorú, szikkasztó blokkhoz, Kivitelező által 

készítendő dúcolási terv alapján

91,40 m2 0,0 0,0

8 21-230-002 Építmények (épületek, műtárgyak, vonalas létesítmények), 

földmunkát megelőző kitűzése, műszerrel

3,00 mérnöknap 0,0 0,0

9 21-311-003 Közmű feltárás kézi erővel, IV.   osztályú talajban 40,00 m3 0,0 0,0

10 21-313-001 Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén, gépi 

erővel. Kiegészítő kézi munkával, bármilyen konzisztenciájú, I-

IV. osztályú talajban, a kitermelt föld depóniába vagy járműre 

rakásával, 10,0 m2 alapterületig, 2,0 m mélységig

46,10 m3 0,0 0,0

11 21-313-002 Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén, gépi 

erővel. Kiegészítő kézi munkával, bármilyen konzisztenciájú, I-

IV. osztályú talajban, a kitermelt föld depóniába vagy járműre 

rakásával,10,0 m2 alapterületig, többlet minden további 2,0 m 

mélység után

2,90 m3 0,0 0,0

12 21-313-003 Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén, gépi 

erővel. Kiegészítő kézi munkával, bármilyen konzisztenciájú, I-

IV. osztályú talajban, a kitermelt föld depóniába vagy járműre 

rakásával,10,1-150 m2 alapterület között 5,50 m mélységig

287,30 m3 0,0 0,0

13 21-313-004 Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén, gépi 

erővel. Kiegészítő kézi munkával, bármilyen konzisztenciájú, I-

IV. osztályú talajban, a kitermelt föld depóniába vagy járműre 

rakásával,10,1-150 m2 alapterület között többlet 2,0 m 

mélység után

258,60 m3 0,0 0,0

14 21-315-015 Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, 

bármely konzisztenciájú talajban, a kitermelt föld depóniába 

vagy járműre rakásával, dúcolt árokból, 3 m árokszélességig, 

IV. osztályú talajban, 2,0 m mélységig

655,90 m3 0,0 0,0

15 21-315-016 Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, 

bármely konzisztenciájú talajban, a kitermelt föld depóniába 

vagy járműre rakásával, dúcolt árokból, 3 m 

árokszélességig,IV. osztályú talajban, többlet minden további 

2,0 m mélység után

16,70 m3 0,0 0,0

16 21-319-001 Földvisszatöltés munkagödörbe, vagy munkaárokba, tömörítés 

nélkül, réteges elterítéssel, I-IV osztályú talajban, kézi erővel, 

az anyag súlypontja karoláson belül, építmény (épületalap, 

műtárgy,  vezeték) felett és mellett, 50 cm vastagságig

196,50 m3 0,0 0,0

17 21-319-003 Földvisszatöltés munkagödörbe, vagy munkaárokba, tömörítés 

nélkül, réteges elterítéssel, I-IV osztályú talajban, kgépi erővel, 

az anyag súlypontja 10,0 m-en belül, építményt (épületalap, 

műtárgy, vezeték) környező 50 cm-en túli szelvényrészben

519,40 m3 0,0 0,0

18 21-715-001-001-03-00005 Ágyazatképzés csatornafektetés alá tömörítéssel, "J" 

tömörítési alajosztályban, 85% -os tömörségi fokra, nyers, 

folyami homokos kavicsból

355,50 m3 0,0 0,0

19 K-tétel Ágyazatképzés szikkasztó blokk alá nyers, folyami homokos 

kavicsból

19,40 m3 0,0 0,0

20 21-810-005 Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi erővel, kis 

felületen 90% tömörségi fokra

538,80 m3 0,0 0,0

21 21-810-006 Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi erővel, kis 

felületen 95% tömörségi fokra

196,50 m3 0,0 0,0

22 21-981-003-011-15-00125 Kitermelt talaj elszállítása, lerakóhelyi díjjal, gépi felrakással, I-

IV. osztályú talajban, 20,01 -25,00 km távolságra

611,00 m3 0,0 0,0

23 21-991-011-003-15-00125 Betontörmelék elszállítása, lerakóhelyi díjjal, ürítéssel, gépi 

felrakással, 20,01 -25,00 km távolságra

20,00 m3 0,0 0,0
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24 25-413-001-003-25-02010 Fűvesítés talajelőkészítéssel, 4 dkg/m2 fűmagkeverék 

felhasználásával, kezelés nélkül, gyomlálással, hengereléssel, 

locsolással, árnyékos, félárnyékos helyre, sík területen, 

8,44 10,0 m2 0,0 0,0

25 K-tétel Kulé kavics ágyazat készítése szikkasztó árokban 2,40 m3 0,0 0,0

26 K-tétel Előregyártott és monolit csatornák és aknák, rácsos folyókák 

törmelékre bontása, 30 cm átmérőig, bontási törmelék 

elszállításával lerakóhelyre 25.00 km távolságig

35,00 m 0,0 0,0
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27 53-130-040-080-01-92011 Tokos műanyag csatornacső beépítése gumigyűrűs 

toktömítéssel, földárokba szerelve, a földmunka költsége 

nélkül, PIPELIFE KGEM típusú, tokos csatornacső, SN 4, KG-

PVC anyagú, MSzEN 1401 szerint, átm.400 x 9,8 mm Vagy 

ezzel egyenértékű.

126,80 m 0,0 0,0

28 K-tétel átm.200 mm, SN8 Vagy ezzel egyenértékű 98,80 m 0,0 0,0

29 K-tétel átm.160 mm SN8 Vagy ezzel egyenértékű 154,10 m 0,0 0,0

30 K-tétel átm.110 mm Vagy ezzel egyenértékű 12,30 m 0,0 0,0

31 53-133-020-200-01-92117 Tokos műanyag idom beépítése gumigyűrűs 

toktömítéssel,földárokba szerelve, a földmunka költsége nélkül, 

PIPELIFE KGB típusú, csatorna ívidom, KG-PVC anyagú, 

87,5°-os, átm. 200 mm Vagy ezzel egyenértékű.

22,00 db 0,0 0,0

32 53-133-015-150-01-92117 Tokos műanyag idom beépítése gumigyűrűs 

toktömítéssel,földárokba szerelve, a földmunka költsége nélkül, 

PIPELIFE KGB típusú, csatorna ívidom, KG-PVC anyagú, 

87,5°-os, átm. 160 mm Vagy ezzel egyenértékű.

2,00 db 0,0 0,0

33 53-133-020-050-01-92113 Tokos műanyag idom beépítése gumigyűrűs 

toktömítéssel,földárokba szerelve, a földmunka költsége nélkül, 

PIPELIFE KGB típusú, csatorna ívidom, KG-PVC anyagú, 45°-

os, átm. 200 mm Vagy ezzel egyenértékű.

1,00 db 0,0 0,0

34 53-133-015-040-01-92113 Tokos műanyag idom beépítése gumigyűrűs 

toktömítéssel,földárokba szerelve, a földmunka költsége nélkül, 

PIPELIFE KGB típusú, csatorna ívidom, KG-PVC anyagú, 45°-

os, átm. 160 mm Vagy ezzel egyenértékű.

5,00 db 0,0 0,0

35 53-133-015-040-01-92112 Tokos műanyag idom beépítése gumigyűrűs 

toktömítéssel,földárokba szerelve, a földmunka költsége nélkül, 

PIPELIFE KGB típusú, csatorna ívidom, KG-PVC anyagú, 30°-

os, átm. 160 mm Vagy ezzel egyenértékű.

3,00 db 0,0 0,0

36 53-133-015-410-01-92421 Tokos műanyag idom beépítése gumigyűrűs 

toktömítéssel,földárokba szerelve, a földmunka költsége nélkül, 

PIPELIFE KGR típusú, csatorna szűkítőidom, KG-PVC anyagú, 

átm. 160/110 mm Vagy ezzel egyenértékű.

5,00 db 0,0 0,0

37 53-133-015-410-01-92311 Tokos műanyag idom beépítése gumigyűrűs 

toktömítéssel,földárokba szerelve, a földmunka költsége nélkül, 

PIPELIFE KGEA 45° típusú, csatorna ágidom, KG-PVC 

anyagú, átm. 160/160 mm Vagy ezzel egyenértékű.

4,00 db 0,0 0,0

38 53-133-020-050-01-92661 PELIFE KGFP típusú, csatorna aknabekötő idom, KG-PVC 

anyagú, átm. 200 mm P Vagy ezzel egyenértékű.

10,00 db 0,0 0,0

39 53-133-015-040-01-92661 átm. 160 mm P Vagy ezzel egyenértékű. 15,00 db 0,0 0,0

40 53-410-001-026-20-11111 Beton aknafenékelem elhelyezése, belső méret: 80 vagy 100 

cm, csaphornyos illesztésű, LEIER gyártmányú, künettel, AFE 

100/ 75 L K 100/ 75/15 cm Vagy ezzel egyenértékű.

1,00 db 0,0 0,0

41 53-410-001-028-20-11111 Beton aknafenékelem elhelyezése, belső méret: 80 vagy 100 

cm, csaphornyos illesztésű, LEIER gyártmányú, künettel, AFE 

100/100 L K 100/100/15 cm Vagy ezzel egyenértékű.

8,00 db 0,0 0,0

42 53-410-001-028-20-11112 Beton aknafenékelem elhelyezése, belső méret: 80 vagy 100 

cm, csaphornyos illesztésű, LEIER gyártmányú, künett nélkül, 

AFE 100/100 L KN 100/100/15 cm Vagy ezzel egyenértékű.

1,00 db 0,0 0,0

43 53-460-025-001-20-13111 Aknalejáró készítéséhez betonakna- vagy kútgyűrű elemek 

elhelyezése, belső átmérő: 80 vagy 100 cm, csaphornyos 

illesztésű, LEIER gyártmányú, hágcsóvas nélkül, AGY  80/ 25 L  

80/ 25/9 cm Vagy ezzel egyenértékű.

1,25 m 0,0 0,0

44 53-460-050-003-20-13111 AGY  80/ 50 L  80/ 50/9 cm Vagy ezzel egyenértékű. 0,50 m 0,0 0,0

45 53-430-050-023-20-13121 AGY  100/ 50 L   100/50/12cm Vagy ezzel egyenértékű. 0,50 m 0,0 0,0

46 53-430-075-026-20-13121 AGY  100/ 75 L  100/75/12 cm Vagy ezzel egyenértékű. 0,75 m 0,0 0,0

47 53-450-022-002-20-14111 Beton aknaszűkítő elhelyezése, csaphornyos illesztésű, LEIER 

gyártmányú, hágcsóvas nélkül, ASZ   80/60/30 L     

80/60/30/10 cm Vagy ezzel egyenértékű.

10,00 db 0,0 0,0

48 53-450-022-003-20-14111 Beton aknaszűkítő elhelyezése, csaphornyos illesztésű, LEIER 

gyártmányú, hágcsóvas nélkül, ASZ  100/80/30 L    100/80/30/ 

9 cm Vagy ezzel egyenértékű.

10,00 db 0,0 0,0

49 53-440-002-001-20-16111 Akna szintbeállító gyűrű elhelyezése, LEIER gyártmányú,SZGY 

62,5/ 5 L 60/ 5/10 cm Vagy ezzel egyenértékű.

4,00 db 0,0 0,0

50 53-440-002-002-20-16111 SZGY 62,5/10 L 60/10/10 cm Vagy ezzel egyenértékű. 14,00 db 0,0 0,0

51 K-tétel Helyszínen készített akna és akna jellegű műtárgy vasbetonból, 

vagy betonból, Előírt összetételű betonból. Termékszabvány: 

MSz EN 206-1, Nyomószilárdsági osztály: C30/37, Környezeti 

osztály: XC2, 24-F2, Ejtőcsöves bukóaknához

1,00 m3 0,0 0,0

52 K-tétel Leier típusú aknához gyárilag elhelyezett PVC csatlakozó idom, 

CSE KG típus, átm. 400 mm Vagy ezzel egyenértékű

17,00 db 0,0 0,0

53 K-tétel Leier típusú aknához gyárilag elhelyezett PVC csatlakozó idom, 

CSE KG típus, átm. 200 mm Vagy ezzel egyenértékű

1,00 db 0,0 0,0

54 53-610-001-001-32-51349 Műanyag bevonatú aknahágcsó beépítése vízzáró és 

szulfátálló cementhabarccsal, SW UMWELTTECHNIK 

gyártmányú, AAKH KALO 001 Vagy ezzel egyenértékű.

55,00 db 0,0 0,0
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55 K-tétel Öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése, négyzetes 

fedlapkerettel cementhabarcs rögzítéssel, Anyaga: 

lemezgrafitos /GG/ öntvény, NORFOND típus, átm. 600 mm   

400 kN Vagy ezzel egyenértékű.

10,00 db 0,0 0,0
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56 K-tétel Hordalékfogó rács és felszerelése aknafalra, hordalékfogó 

aknában, 40x40x4 zártszelvényből, korrozióálló kivitelben

2,00 db 0,0 0,0

57 53-710-014-020-25-62000 Vakolat készítése csatornaszelvényekben és aknákban a 

felület kiegyenlítésére, cementhabarcsból, vízzáró kivitelben, 

két rétegben   7,5 + 7,5 mm vastagságban, Hvz 110-150  CEM 

I.32.5S

9,09 m2 0,0 0,0

58 53-710-015-010-25-62000 cementhabarcsból, vízzáró kivitelben, három rétegben 

7,5+7,5+5,0  mm vastagságban, Hvz  80-110-150 CEM I.32.5S

37,40 m2 0,0 0,0

59 K-tétel DURA LEVEL SYSTEM szintező korong és beépítése                                                                    

átm. 600/10 mm Vagy ezzel egyenértékű

3,00 készlet 0,0 0,0

60 K-tétel DURA LEVEL SYSTEM                                                                   

szintező korong és beépítése                                                                        

átm. 600/20 mm Vagy ezzel egyenértékű

5,00 készlet 0,0 0,0

61 K-tétel DURA LEVEL SYSTEM                                                                             

DURA habarcs, ágyazó habarcs és beépítése, Előirányzat

10,00 kg 0,0 0,0

62 K-tétel Csatlakozóhely készítése csatorna vezetékben vagy 

aknafalban,  átm. 200 mm

10,00 db 0,0 0,0

63 K-tétel Csatlakozóhely készítése csatorna vezetékben vagy 

aknafalban, átm. 160 mm

15,00 db 0,0 0,0

64 K-tétel Monolit beton kitorkoló fej készítése C30/37-XA1-24-F2 betonból 0,15 m3 0,0 0,0

65 53-540-001-001-10-02500 Külső-belső mintadeszkázat készítése aknához és akna jellegű 

műtárgyhoz, sík felülettel, kitorkoló fejhez

0,70 m2 0,0 0,0

66 K-tétel Hordalékfogó rács és felszerelése aknafalra, kitorkoló fejhez, 

40x40x4 zártszelvényből, korrozióálló kivitelben

1,00 db 0,0 0,0

67 K-tétel ACO Stormbrixx szikkasztó blokkhoz alapelem és beépítése, 

földmunka költsége nélkül Vagy ezzel egyenértékű

720,00 db 0,0 0,0

68 K-tétel ACO Stormbrixx szikkasztó blokkhoz oldalelem és beépítése, 

földmunka költsége nélkül Vagy ezzel egyenértékű

204,00 db 0,0 0,0

69 K-tétel ACO Stormbrixx szikkasztó blokkhoz oszlopfedő elem és 

beépítése, földmunka költsége nélkül Vagy ezzel egyenértékű

238,00 db 0,0 0,0

70 K-tétel ACO Stormbrixx szikkasztó blokkhoz csatlakozó-rögzítő elem 

és beépítése, földmunka költsége nélkül Vagy ezzel 

egyenértékű

360,00 db 0,0 0,0

71 K-tétel ACO Stormbrixx szikkasztó blokkhoz karbantartó akna elem és 

beépítése, földmunka költsége nélkül Vagy ezzel egyenértékű

4,00 db 0,0 0,0

72 K-tétel ACO Stormbrixx szikkasztó blokkhoz aknamagasító elem és 

beépítése, földmunka költsége nélkül Vagy ezzel egyenértékű

10,00 db 0,0 0,0

73 K-tétel ACO Stormbrixx szikkasztó blokkhoz aknamagasító elem 

peremmel és beépítése, földmunka költsége nélkül Vagy ezzel 

egyenértékű

2,00 db 0,0 0,0

74 K-tétel ACO Stormbrixx szikkasztó blokkhoz öntöttvas aknafedlap és 

fedlapkeret elhelyezése cementhabarcs rögzítéssel, ACO 

típusú aknafedlap szellőzés nélkül , átm. 400 mm   400 kN 

Vagy ezzel egyenértékű.

2,00 db 0,0 0,0

75 K-tétel ACO Stormbrixx szikkasztó blokkhoz csőcsatlakozó 

alapelemhez elem  átm. 400 mm és beépítése, földmunka 

költsége nélkül Vagy ezzel egyenértékű

1,00 db 0,0 0,0

76 K-tétel ACO Stormbrixx szikkasztó blokkhoz csőcsatlakozó 

alapelemhez elem  átm. 200 mm és beépítése, földmunka 

költsége nélkül Vagy ezzel egyenértékű

1,00 db 0,0 0,0

77 K-tétel ACO Stormbrixx szikkasztó blokkhoz csőcsatlakozó 

alapelemhez elem  átm. 160 mm és beépítése, földmunka 

költsége nélkül Vagy ezzel egyenértékű

1,00 db 0,0 0,0

78 K-tétel ACO Stormbrixx szikkasztó blokkhoz Opti-flor szűrőszövet és 

beépítése Vagy ezzel egyenértékű

246,30 m2 0,0 0,0

79 K-tétel Betongallér készítése öv. aknafedlap és kerethez betonból, 

Előírt összetételű betonból. Termékszabvány: MSz EN 206-1, 

Nyomószilárdsági osztály: C30/37, Környezeti osztály: XC2, 24-

F2

0,30 m3 0,0 0,0

80 K-tétel Hauraton Faserfix Super 200 folyóka test beépítése előre 

elkészített betonágyaztba, az illesztési hézag kiinjektálásával, 

típus: 01, cikkszám: 3000 Vagy azzal egyenértékű

70,00 db 0,0 0,0

81 K-tétel Hauraton Faserfix Super 200 folyóka test beépítése előre 

elkészített betonágyaztba, az illesztési hézag kiinjektálásával, 

típus: 0105, cikkszám: 3049 Vagy azzal egyenértékű

4,00 db 0,0 0,0

82 K-tétel Hauraton Faserfix Super 200 folyóka test beépítése előre 

elkészített betonágyaztba, az illesztési hézag kiinjektálásával, 

típus: 1, cikkszám: 3001 Vagy azzal egyenértékű

5,00 db 0,0 0,0

83 K-tétel Hauraton Faserfix Super 200 folyóka test beépítése előre 

elkészített betonágyaztba, az illesztési hézag kiinjektálásával, 

típus: 2, cikkszám: 3002 Vagy azzal egyenértékű

5,00 db 0,0 0,0
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84 K-tétel Hauraton Faserfix Super 200 folyóka test beépítése előre 

elkészített betonágyaztba, az illesztési hézag kiinjektálásával, 

típus: 3, cikkszám: 3003 Vagy azzal egyenértékű

5,00 db 0,0 0,0

85 K-tétel Hauraton Faserfix Super 200 folyóka test beépítése előre 

elkészített betonágyaztba, az illesztési hézag kiinjektálásával, 

típus: 4, cikkszám: 3004 Vagy azzal egyenértékű

5,00 db 0,0 0,0

86 K-tétel Hauraton Faserfix Super 200 folyóka test beépítése előre 

elkészített betonágyaztba, az illesztési hézag kiinjektálásával, 

típus: 5, cikkszám: 3005 Vagy azzal egyenértékű

5,00 db 0,0 0,0

87 K-tétel Hauraton Faserfix Super 200 folyóka test beépítése előre 

elkészített betonágyaztba, az illesztési hézag kiinjektálásával, 

típus: 6, cikkszám: 3006 Vagy azzal egyenértékű

5,00 db 0,0 0,0

88 K-tétel Hauraton Faserfix Super 200 folyóka test beépítése előre 

elkészített betonágyaztba, az illesztési hézag kiinjektálásával, 

típus: 7, cikkszám: 3007 Vagy azzal egyenértékű

5,00 db 0,0 0,0

89 K-tétel Hauraton Faserfix Super 200 folyóka test beépítése előre 

elkészített betonágyaztba, az illesztési hézag kiinjektálásával, 

típus: 8, cikkszám: 3008 Vagy azzal egyenértékű

5,00 db 0,0 0,0

90 K-tétel Hauraton Faserfix Super 200 folyóka test beépítése előre 

elkészített betonágyaztba, az illesztési hézag kiinjektálásával, 

típus: 9, cikkszám: 3009 Vagy azzal egyenértékű

5,00 db 0,0 0,0

91 K-tétel Hauraton Faserfix Super 200 folyóka test beépítése előre 

elkészített betonágyaztba, az illesztési hézag kiinjektálásával, 

típus: 10, cikkszám: 3010 Vagy azzal egyenértékű

5,00 db 0,0 0,0

92 K-tétel Hauraton Faserfix Super 200 folyóka test beépítése előre 

elkészített betonágyaztba, az illesztési hézag kiinjektálásával, 

típus: 11, cikkszám: 3011 Vagy azzal egyenértékű

5,00 db 0,0 0,0

93 K-tétel Hauraton Faserfix Super 200 folyóka test beépítése előre 

elkészített betonágyaztba, az illesztési hézag kiinjektálásával, 

típus: 12, cikkszám: 3012 Vagy azzal egyenértékű

5,00 db 0,0 0,0

94 K-tétel Hauraton Faserfix Super 200 folyóka test beépítése előre 

elkészített betonágyaztba, az illesztési hézag kiinjektálásával, 

típus: 13, cikkszám: 3013 Vagy azzal egyenértékű

5,00 db 0,0 0,0

95 K-tétel Hauraton Faserfix Super 200 folyóka test beépítése előre 

elkészített betonágyaztba, az illesztési hézag kiinjektálásával, 

típus: 14, cikkszám: 3014 Vagy azzal egyenértékű

5,00 db 0,0 0,0

96 K-tétel Hauraton Faserfix Super 200 folyóka test beépítése előre 

elkészített betonágyaztba, az illesztési hézag kiinjektálásával, 

típus: 15, cikkszám: 3015 Vagy azzal egyenértékű

3,00 db 0,0 0,0

97 K-tétel Hauraton Faserfix Super 200 folyóka test beépítése előre 

elkészített betonágyaztba, az illesztési hézag kiinjektálásával, 

típus: 16, cikkszám: 3016 Vagy azzal egyenértékű

2,00 db 0,0 0,0

98 K-tétel Hauraton Faserfix Super 200 folyóka test beépítése előre 

elkészített betonágyaztba, az illesztési hézag kiinjektálásával, 

típus: 17, cikkszám: 3017 Vagy azzal egyenértékű

2,00 db 0,0 0,0

99 K-tétel Hauraton Faserfix Super 200 folyóka, zárt véglemez beépítése, 

010 típus, cikkszám: 3081 Vagy azzal egyenértékű

10,00 db 0,0 0,0

100 K-tétel Hauraton Faserfix Super 200 folyóka kétrészes bekötőakna, 

horganyzott szennyfogó kosárral, 0,50 m/db, cikkszám: 3054 

Vagy azzal egyenértékű

10,00 db 0,0 0,0

101 K-tétel Hauraton Faserfix Super 200 folyókához egyedi gyártású D400 

terhelési osztálynak megfelelő horganyzott rácsozat 0,5 m/ db 

Vagy azzal egyenértékű

307,00 db 0,0 0,0

102 K-tétel Hauraton Faserfix folyókához hatlapfejű csavar, V2A, 

cikkszám: 91606 Vagy azzal egyenértékű

1 228,00  db 0,0 0,0

103 K-tétel Hauraton Faserfix Super 200 folyóka, Műanyag kupak 

hatlapfejű csavarhoz, cikkszám: 91100 Vagy azzal egyenértékű

1 228,00  db 0,0 0,0

104 K-tétel Külső-belső mintadeszkázat készítése folyóka 

betonágyazathoz, sík felülettel

122,60 m2 0,0 0,0

105 K-tétel Rácsos folyókákhoz betonágyazat készítése,                                 

C30/37-XD1-24-F2 típusú betonból

30,70 m3 0,0 0,0

106 53-810-030-001-01-90010 Vízzárósági vizsgálat, 30 cm csat. Belméretig 265,20 m 0,0 0,0

107 53-810-040-001-01-90010 Vízzárósági vizsgálat, 31-40 cm csat. Belméretnél 126,80 m 0,0 0,0

GLS-AQUA MÉRNÖKI IRODA KFT. 10. oldal



BUDAPEST XVI. KERÜLET

ERZSÉBET LIGET SZÍNHÁZ

CORVIN MŰVELŐDÉSI HÁZ KÖRNYEZETÉNEK TERVEZÉSE

CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS KIVITELI TERV

KÖLTSÉGBECSLÉS

108 K-tétel Meglévő aknafedlap és keret szintbehelyezése, cseréje D400 

terelési osztálynak megfelelőre (Norfond típus) , négyzetes 

aknafedlap kerettel, Üzemeltetői szakfelügyelet mellett

2,00 db 0,0 0,0

109 K-tétel Meglévő vízelzáró csapszekrény szintbehelyezése, cseréje 

D400 terelési osztálynak megfelelőre, Üzemeltetői 

szakfelügyelet mellett

1,00 db 0,0 0,0

110 K-tétel Meglévő gázelzáró csapszekrény szintbehelyezése, cseréje 

D400 terelési osztálynak megfelelőre, Üzemeltetői 

szakfelügyelet mellett

1,00 db 0,0 0,0

111 K-tétel Meglévő egyéb csapszekrény szintbehelyezése, cseréje D400 

terelési osztálynak megfelelőre, Üzemeltetői szakfelügyelet 

mellett

1,00 db 0,0 0,0

112 K-tétel Meglévő víz szerelvényakna fedlap és keret szintbehelyezése, 

cseréje D400 terelési osztálynak megfelelőre, Üzemeltetői 

szakfelügyelet mellett

1,00 db 0,0 0,0

113 K-tétel Tokos-talpas körszelvényű betoncső beépítése 1,0 m hosszú 

előregyártott betoncsövekből, földmunka költsége nélkül, 

LEIER gyártmányú, gumigyűrűs tömítéssel, TO     30/200 (L/I) 

jelű,  30/100/ 7,0 cm Vagy ezzel egyenértékű.

10,00 m 0,0 0,0

Összes Anyag: 0,0

Összes Díj: 0,0

Összesen:

Áfa:

Bruttó:

0,0

0,0

0,0

GLS-AQUA MÉRNÖKI IRODA KFT. 11. oldal



Építmény: Budapest, XVI. Ker. Erzsébet liget színház előtti zöldfelületek

Tétel Megnevezés Mérték- Menny. Egységár Egységár Tétel ára Tétel ára Összeg 

száma egység (anyag) (díj)  (anyag) (díj) (nettó Ft)

1 Árok kiemelése 0.4 m mélységig m
3 90                    -                       -                       -    

2 Árok kiemelése 0.6 m mélységig m
3 35                    -                       -                       -    

3 Ágyazati homok m
3 25                    -                       -                       -    

4 Ágyazati homokréteg tömörítése Trg=85% m
3 25                    -                       -                       -    

5 Árok visszatöltése Trg=90% tömörségben helyi 

anyagból
m

3 100                    -                       -                       -    

6 Kiemelt föld elszállítása m
3 29                    -                       -                       -    

7 Védőcső fektetése PVC110  /burkolat alatt/ fm 115                    -                       -                       -    

8 KPE 25 P-10 nyomócső fektetése idomokkal 

szerelve

fm 340                    -                       -                       -    

9 KPE 32 P-6 nyomócső fektetése idomokkal 

szerelve

fm 600                    -                       -                       -    

10 KPE 40 P-6 nyomócső fektetése idomokkal 

szerelve

fm 40                    -                       -                       -    

11 KPE 50 P-10 nyomócső fektetése idomokkal 

szerelve

fm 220                    -                       -                       -    

12 16/30 PE nyomáskompenzált csepegtető cső 

fektetése (max. 5 cm humusz takarással) 

idomokkal, leszúró tüskével szerelve 

fm 3450                    -                       -                       -    

13 Nyomáscsökkentő+szűrő (PRF-100-RBY) egység 

3/4" kötő idomokkal szerelve

db 10                    -                       -                       -    

14 10 cm kiemelkedésű spray (1804 tip.) szórófej 

R=2,4-5,4 m, MPR ill. VAN fúvókával, 

1/2"bekötőidomokkal

db 13                    -                       -                       -    

15 MP rotator fúvóka db 13                    -                       -                       -    

16 Közepes (7-9 m) szórástávolságú rotoros 

öntözőfej (3504 tip.), 1/2" bekötőidomokkal

db 16                    -                       -                       -    

17 Közepes (8-12 m) szórástávolságú rotoros 

öntözőfej (5004 tip.), 3/4" bekötőidomokkal

db 26                    -                       -                       -    

18 1" átfolyásszabályozós műanyag mágnesszelep 

(100DV-F) elágazó, és csatlakozó idomokkal 

(szelepaknába) szerelve

db 14                    -                       -                       -    

19 D26 cm x m:32 cm kerek szelepház (VB-RND) 

nagyszilárdságú PE-ből zöld tetővel

db 12                    -                       -                       -    

20 43 x 30 x m:32 cm szögletes szelepház (VB-

STDH) nagyszilárdságú PE-ből zöld tetővel

db 2                    -                       -                       -    

21 NYY 3x1.5 mm2 kettősen szigetelt kábel 

vízmentes DBY toldókkal zöld területben

fm 940                    -                       -                       -    

22 Eső érzékelő oszlopra szerelve db 1                    -                       -                       -    

23 Időkapcsoló (ESP ME, 4 + 3 db három zónás 

bővítő modul) szerelve

db 1                    -                       -                       -    

24 Öblítés, beszabályozás db 1                    -                       -                       -    

Összesen (nettó): -                  -                  -                  

ÁFA 27%: -                  -                  -                  

Összesen (bruttó): -                  -                  -                  

MENNYISÉG KIMUTATÁS

AUTOMATA ÖNTÖZŐHÁLÓZAT



TERVEZŐI KÖLTSÉGBECSLÉS 

BUDAPEST, XVI. ERZSÉBET LIGETI SZÍNHÁZ

KÖRNYEZETÉNEK FELÚJÍTÁSA

KÖZVILÁGÍTÁS MÓDOSÍTÁSA

sorszám Megnevezés Menny. Egys. Anyag Díj Anyag 

összesen

Díj 

összesen

A + D összesen

Bontási munkák

1 Villanyszerelés földmunkája; 

visszatöltéssel, döngöléssel, I-IV. oszt. 

talajban, kábelárok földmunkája 0,70 m 

mélységig, 0,40 m szélességig, kézi 

ásással

205,0 m 0 0 0 0 0

2 Közvilágítási kábelek bontása 

kábelárokból, NYCWY tip. 4x16/16mm2,

220,0 m 0 0 0 0 0

3 Lámpatest bontása lámpaoszlopról, 

GLÓRIA tip. 70W Na lámpatest, 

vezetékek kikötésével, raktárba 

szállítással 

4,0 db 0 0 0 0 0

4 Lámpatest bontása lámpaoszlopról, 

ZAFIR/70W Na tip. lámpatest, vezetékek 

kikötésével, raktárba szállítással

6,0 db 0 0 0 0 0

5 ST76/50/4P tip. horganyzott teleszkópos 

acél lámpaoszlop bontása, 5,0 m 

fénypontmagasság, talpas kivitel,  

vezetékek kikötésével, raktárba 

szállítással

8,0 db 0 0 0 0 0

Új munkák

6 Villanyszerelés földmunkája; 

visszatöltéssel, döngöléssel, I-IV. oszt. 

talajban, kábelárok földmunkája 0,70 m 

mélységig, 0,40 m szélességig

210,0 m 0 0 0 0 0

7 Rúdföldelők földmunkája 2,0 db 0 0 0 0 0

8 Kábelárokban homokágy készítése 10 

cm vastagságban, 0,40 m 

árokszélességig

210,0 m 0 0 0 0 0

9 Kábeljelző szalag elhelyezése 100x0,2 

mm szalag

210,0 m 0 0 0 0 0

10 Kábeltéglázás műanyag kábeltéglával, 

hosszirányban

210,0 m 0 0 0 0 0

11 Műanyag szigetelésű energiaátviteli és 

irányítástechnikai kábel fektetése kézi 

erővel kábelárokba, NYCWY tip kábel, 

4x16/16 mm2

230,0 m 0 0 0 0 0

12 Vezeték bekötése lámpaoszlopba, 

4x16/16mm2

10,0 db 0 0 0 0 0

13 KORINTOSZ  Maxi Smart 36/43W LED 

világítótest, 3,0m magas festett 

(RAL7016/anthrazitgrau) talpas 

oszloppal, 1,0m magas világító fejjel, 

IP65, ütésálló műanyag burával, GURO 

1261 tip. szerelvénydobozzal, alapozási-

vasalási munkákkal, vezetékek 

bekötésével

10,0 db 0 0 0 0 0

14 NYY-J tip. vezeték lámpatestek 

bekötéséhez, lámpaoszlopba húzva, 

3x2,5mm2

40,0 m 0 0 0 0 0

15 Rúdföldelő elhelyezése, átm. 25 x 2m-es 

horganyzott acél

2,0 db 0 0 0 0 0

16 Érintésvédelmi mérés, szigetelés 

ellenállás mérés és jegyzőkönyv 

készítése

1,0 klt 0 0 0 0 0

17 Geodéziai bemérés készítése 1,0 klt 0 0 0 0 0

18 Fénytechnikai mérés és jegyzőkönyv 

készítése

1,0 klt 0 0 0 0 0

Villamos munkák összesen: 0 0 0

13 Villamos munkák



TERVEZŐI KÖLTSÉGBECSLÉS

BUDAPEST, XVI. ERZSÉBET LIGETI SZÍNHÁZ

KÖRNYEZETÉNEK FELÚJÍTÁSA

RENDEZVÉNY SZEKRÉNYEK ELHELYEZÉSE

sorszám Megnevezés Menny. Egys. Anyag Díj Anyag 

összesen

Díj 

összesen

A + D összesen

1 Villanyszerelés földmunkája; 

visszatöltéssel, döngöléssel, I-IV. oszt. 

talajban, kábelárok földmunkája 0,70 m 

mélységig, 0,40 m szélességig

490,0 m 0 0 0 0 0

2 Út burkolat bontása, helyreállítási 

munkákkal, védőcső részére 0,40 m 

szélességben

8,0 m 0 0 0 0 0

3 Átm. 110 mm-es műanyag védőcső 

elhelyezése földárokban, vezeték 

védelmére

8,0 m 0 0 0 0 0

4 Átm. 150 mm-es műanyag védőcső 

elhelyezése földárokban, vezeték 

védelmére

40,0 m 0 0 0 0 0

5 Kábelárokban homokágy készítése 10 

cm vastagságban, 0,40 m 

árokszélességig

490,0 m 0 0 0 0 0

6 Kábeljelző szalag elhelyezése 100x0,2 

mm szalag

490,0 m 0 0 0 0 0

7 Kábeltéglázás műanyag kábeltéglával, 

hosszirányban

490,0 m 0 0 0 0 0

8 Műanyag szigetelésű energiaátviteli és 

irányítástechnikai kábel szerelése 

meglévő horganyzott vezeték 

csatornába, NYY-J tip kábel, 5x70 mm2

60,0 m 0 0 0 0 0

9 Műanyag szigetelésű energiaátviteli és 

irányítástechnikai kábel fektetése kézi 

erővel kábelárokba, NYY-J tip kábel, 

5x25 mm2

370,0 m 0 0 0 0 0

10 Műanyag szigetelésű energiaátviteli és 

irányítástechnikai kábel fektetése kézi 

erővel kábelárokba, NYY-J tip kábel, 

5x16 mm2

285,0 m 0 0 0 0 0

11 Műanyag szigetelésű energiaátviteli és 

irányítástechnikai kábel fektetése kézi 

erővel kábelárokba, NYY-J tip kábel, 3x4 

mm2

40,0 m 0 0 0 0 0

12 Vezeték bekötése elosztóba, 5x25mm2, 

5x16mm2

5,0 db 0 0 0 0 0

13 Vezeték bekötése elosztóba, 3x4mm2 2,0 db 0 0 0 0 0

14 Vezeték bekötése csatlakozó aljzatba, 

NYY-J 5x6mm2/1m

9,0 db

15 Csatlakozó akna elhelyezése, HD-

ROTATECH DN800 tip. műanyag 

kábelakna, öntöttvas vízhatlan , zárható 

fedlappal, gödörhely kitűzéssel, gödör 

ásással 

9,0 db 0 0 0 0 0

16 BAV-2U-GD-MC25U tip. leágazó 

kábelösszekötő, 5x25/6mm2-es vezeték 

részére kötőelemmel, zsugorcsővel 

szerelve, vezetékek bekötésével

9,0 db 0 0 0 0 0

17 P17 Tempra Pro tip. 32A-es, III.s.+N+F 

ipari csatlakozó aljzat kábelaknában 

elhelyezve, vezetékek bekötésével

9,0 db 0 0 0 0 0

18 Hordozható ipari csatlakozó doboz 

színház raktárban tárolva, SCA-632D-

31WW tip. 1x32A/5p + 1x16A/5p 

+4x16A/1p, csatlakozó aljzatokkal, IP44 

védett

9,0 db 0 0 0 0 0

19 CS-1 jelű csatlakozó szekrény 

elhelyezése, Hensel Mi 79221 tip. 

szekrényben, 1xPLSM/63A/4p 

kismegszakító, 1xPLSM/32A/3p 

kismegszakító,  3xPLSM/16A/1p 

kismegszakító, oldalfalon 1 db 

32A/III.s+N+F csatlakozó aljzattal, 3 db 

16A/II.s+F csatlakozó aljzattal, 

vezetékek bekötésével

1,0 klt 0 0 0 0 0

20 RE jelű rendezvény elosztó szekrény 

összeállítása és elhelyezése, Eaton 

Xboard BPM-O-600/7 tip., IP54 védett 

lemezszekrényből, beépítve 

1xNH00/160A/3p szakaszolható 

biztosító, T6-160/160A/3p kapcsoló, 

3xP3-63/63A/3p kapcsoló,  5xP3-

32/32A/3p kapcsoló, DEHNVentil M  

TNC 2/3p+N túlfeszültség levezető, 1xZ-

KWZ-3PH tip. áramváltós 

fogyasztásmérő, 200/5A áttétellel, 

vezetékek bekötésével

1,0 klt 0 0 0 0 0

21 Érintésvédelmi mérés, szigetelés 

ellenállás mérés és jegyzőkönyv 

készítése

1,0 klt 0 0 0 0 0

Villamos munkák összesen: 0 0 0

14 Villamos munkák



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár

Díj egységre Anyag 

összesen

Díj összesen

1 15-002-4.2.9 Egyoldali alaptest zsaluzás függőleges 

vagy ferde sík felülettel, szerelt táblás 

zsaluzattal, kézzel mozgatva, támasztó 

bakkal, kihorgonyozva, 90 cm 

magasságig

25,2 m2     0 0 0 0

2 21-003-5.1.2.2 Munkaárok földkiemelése 

közművesített területen, kézi erővel, 

bármely konzisztenciájú talajban, 

dúcolás nélkül, 2,0 m˛-nél nagyobb 

szelvénynél, III. talajosztály

25,2 m3     0 0 0 0

3 21-008-2.2.3 Tömörítés bármely tömörítési 

osztályban gépi erővel, kis felületen, 

tömörségi fok: 95%

9,6 m3     0 0 0 0

4 21-011-7.2-

0120015

Feltöltések alap- és lábazati falak közé 

és alagsori vagy alá nem pincézett 

földszinti padozatok alá, az anyag 

szétterítésével, mozgatásával, kézi 

döngöléssel, osztályozatlan kavicsból

9,6 m3     0 0 0 0

5 23-003-2-

0242210

Vasbeton sáv-, talp- lemezalap 

készítése szivattyús technológiával, 

talpalap C25/30-XC2-24-F2 minőségű 

betonból

16,8 m3     0 0 0 0

6 31-001-1.2.1-

0220955

Betonacél helyszíni szerelése  

függőleges vagy vízszintes 

tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 

4-10 mm átmérő között hidegen húzott 

bordás betonacél, 6 m-es szálban, 

B500B  8 mm

0,01 t      0 0 0 0

7 31-001-1.2.2-

0221022

Betonacél helyszíni szerelése  

függőleges vagy vízszintes 

tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 

12-20 mm átmérő között bordás 

betonacél, 12 m-es szálban, B500B  12 

mm

0,822 t      0 0 0 0

Munkanem összesen: 0 0



BUDAPEST XVI. KERÜLET

ERZSÉBET LIGET SZÍNHÁZ

CORVIN MŰVELŐDÉSI HÁZ KÖRNYEZETÉNEK TERVEZÉSE

VÍZELLÁTÁS KIVITELI TERV

KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS

Nr. Tételszám Mennyiség
Mennyiség 

egysége
Anyag Díj Összes anyag Összes Díj

1 12-215-001-001-10-02560 Meglévő közművek felfüggesztése, üzembiztosítása, építés és 

bontás, 1.5 m árokszélességig, elektromos vagy telefonkábel, 

Előirányzat

7,00 db 0,0 0,0

2 12-215-004-201-10-02560 Meglévő közművek felfüggesztése, üzembiztosítása, építés és 

bontás, 1.5 m árokszélességig, acél, azbesztcement v. 

műanyag vezeték, Előirányzat

7,00 db 0,0 0,0

3 12-215-021-001-10-02500 Útelzárást biztosító védőkorlát készítése és bontása 220,80 m 0,0 0,0

4 13-110-006-101-10-02600 Munkaárok dúcolása és bontása 5,00 m mélységig 5,00 

mszélességig, kétoldali dúcolással,függőleges 

pallózással,0.80-2.00 m árokszélesség között, zártsorú

273,00 m2 0,0 0,0

5 21-230-002 Építmények (épületek, műtárgyak, vonalas létesítmények), 

földmunkát megelőző kitűzése, műszerrel

1,00 mérnöknap 0,0 0,0

6 21-311-003 Közmű feltárás kézi erővel, IV.   osztályú talajban 25,00 m3 0,0 0,0

7 21-315-015 Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, 

bármely konzisztenciájú talajban, a kitermelt föld depóniába 

vagy járműre rakásával, dúcolt árokból, 3 m árokszélességig, 

IV. osztályú talajban, 2,0 m mélységig

125,20 m3 0,0 0,0

8 21-319-001 Földvisszatöltés munkagödörbe, vagy munkaárokba, tömörítés 

nélkül, réteges elterítéssel, I-IV osztályú talajban, kézi erővel, 

az anyag súlypontja karoláson belül, építmény (épületalap, 

műtárgy,  vezeték) felett és mellett, 50 cm vastagságig

33,70 m3 0,0 0,0

9 21-319-003 Földvisszatöltés munkagödörbe, vagy munkaárokba, tömörítés 

nélkül, réteges elterítéssel, I-IV osztályú talajban,gépi erővel, 

az anyag súlypontja 10,0 m-en belül, építményt (épületalap, 

műtárgy, vezeték) környező 50 cm-en túli szelvényrészben

50,40 m3 0,0 0,0

10 K-tétel Ágyazatképzés csatornafektetés alá tömörítéssel, "J" 

tömörítési alajosztályban, 85% -os tömörségi fokra, nyers, 

bányahomokból

65,80 m3 0,0 0,0

11 21-810-005 Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi erővel, kis 

felületen 90% tömörségi fokra

50,40 m3 0,0 0,0

12 21-810-006 Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi erővel, kis 

felületen 95% tömörségi fokra

33,70 m3 0,0 0,0

13 21-981-003-011-15-00125 Kitermelt talaj elszállítása, lerakóhelyi díjjal, gépi felrakással, I-

IV. osztályú talajban,  20,01 -25,00 km távolságra

66,10 m3 0,0 0,0

14 K-tétel Meglévő vízvezeték bontása Ø32 mm méretben 4,00 m 0,0 0,0

15 K-tétel Meglévő vízóraakna szerelvényezése, Üzemeltetőtől 

megrendelt szolgáltatás, DN25 mm-es szerelvényezéssel

2,00 db 0,0 0,0

16 K-tétel Meglévő aknafalban DN80 a. védőcső elhelyezése, kétoldali 

vízzáró , rugalmas tömítéssel Vagy ezzel egyenértékű

2,00 db 0,0 0,0

17 K-tétel Meglévő vízóraakna kitakarítása 1,00 ktsg. 0,0 0,0

18 Meglévő vízóraaknán zárható fedlap cseréje, 60x60 cm 

méretben

1,00 db 0,0 0,0

19 54-331-007-060-02-31622 Műanyag nyomócső földárokba szerelve, földmunka költsége 

nélkül, hegesztett kötésekkel, PIPELIFE gyártmányú, PE 

víznyomócső, PE 100 anyagú, MSz EN 12201, SDR 11  PN 16 

bar, 50 x 4.0 mm 100VSDR11050EN200K Vagy ezzel 

egyenértékű.

107,20 m 0,0 0,0

20 K-tétel Műanyag nyomócső földárokba szerelve, földmunka költsége 

nélkül, hegesztett kötésekkel, PIPELIFE gyártmányú, PE 

víznyomócső, PE 100 anyagú, MSz EN 12201, SDR 11  PN 16 

bar, Ø32 mm Vagy ezzel egyenértékű.

4,00 m 0,0 0,0

21 K-tétel Műanyag nyomócső földárokba szerelve, földmunka költsége 

nélkül, hegesztett kötésekkel, PIPELIFE gyártmányú, PE 

víznyomócső, PE 100 anyagú, MSz EN 12201, SDR 11  PN 16 

bar, átm. 140 mm VÉDŐCSŐ Vagy ezzel egyenértékű.

17,00 m 0,0 0,0

22 K-tétel Műanyag nyomócső idomai földárokba szerelve, földmunka 

költsége nélkül, elektrofúziós hegesztéssel, Glynwed Frialen 

gyártmányú, elektrofúziós kéttokos könyökidom,  átm. 32 mm 

PE 100 anyagú, SDR 11 Vagy ezzel egyenértékű.

2,00 db 0,0 0,0

23 K-tétel Műanyag nyomócső idomai földárokba szerelve, földmunka 

költsége nélkül, elektrofúziós hegesztéssel, Glynwed Frialen 

gyártmányú, elektrofúziós kéttokos-sima végű "T" idom,  átm. 

32/32 mm PE 100 anyagú, SDR 11 Vagy ezzel egyenértékű.

1,00 db 0,0 0,0

24 K-tétel Műanyag nyomócső idomai földárokba szerelve, földmunka 

költsége nélkül, elektrofúziós hegesztéssel, Glynwed Frialen 

gyártmányú, elektrofúziós kéttokos szűkítő idom,  átm. 50/32 

mm PE 100 anyagú, SDR 11 Vagy ezzel egyenértékű.

2,00 db 0,0 0,0
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BUDAPEST XVI. KERÜLET

ERZSÉBET LIGET SZÍNHÁZ

CORVIN MŰVELŐDÉSI HÁZ KÖRNYEZETÉNEK TERVEZÉSE

VÍZELLÁTÁS KIVITELI TERV

KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS

25 K-tétel Műanyag nyomócső idomai földárokba szerelve, földmunka 

költsége nélkül, elektrofúziós hegesztéssel, Glynwed Frialen 

gyártmányú, elektrofúziós karmantyú,  átm. 50 mm PE 100 

anyagú, SDR 11 Vagy ezzel egyenértékű.

9,00 db 0,0 0,0

26 K-tétel Műanyag nyomócső idomai földárokba szerelve, földmunka 

költsége nélkül, elektrofúziós hegesztéssel, Glynwed Frialen 

gyártmányú, elektrofúziós sima végű "T" idom,  átm. 50/50 mm 

PE 100 anyagú, SDR 11 Vagy ezzel egyenértékű.

1,00 db 0,0 0,0

27 K-tétel Műanyag nyomócső idomai földárokba szerelve, földmunka 

költsége nélkül, elektrofúziós hegesztéssel, Glynwed Frialen 

gyártmányú, elektrofúziós sima végű 30° ívidom,  átm. 50 mm 

PE 100 anyagú, SDR 11 Vagy ezzel egyenértékű.

2,00 db 0,0 0,0

28 K-tétel Műanyag nyomócső idomai földárokba szerelve, földmunka 

költsége nélkül, elektrofúziós hegesztéssel, Glynwed Frialen 

gyártmányú, elektrofúziós kéttokos 45° ívidom,  átm. 50 mm 

PE 100 anyagú, SDR 11 Vagy ezzel egyenértékű.

2,00 db 0,0 0,0

29 K-tétel ISO tokos házi főelzáró KPE csőhöz, földárokban szerelve, de 

a földmunka költsége nélkül, átm. 50 mm (1 1/2")méretben

2,00 db 0,0 0,0

30 K-tétel ISO tokos házi főelzáró KPE csőhöz, földárokban szerelve, de 

a földmunka költsége nélkül, átm. 32 mm (1") méretben

1,00 db 0,0 0,0

31 K-tétel Kitámasztó betontömb készítése csomópontokhoz Előírt 

összetételű betonból. Termékszabvány: MSz EN 206-1, 

Nyomószilárdsági osztály: C30/37,                                                 

Környezeti osztály: XA1, 24-F2

0,75 m3 0,0 0,0

32 54-646-001-001-03-10041 Nyomvonaljelző elhelyezése műanyagcsövek fölé 6 cm széles 

sárga fóliával

107,80 m 0,0 0,0

33 54-711-013-001-01-90010 Fűtési és vízvezetékek szakaszos és hálózati nyomáspróbája - 

200 mm k. átmérőig

107,80 m 0,0 0,0

34 54-721-013-001-01-90010 Csővezetékek fertőtlenítése - 200 mm k. átmérőig 107,80 m 0,0 0,0

Összes Anyag: 0,0

Összes Díj: 0,0

Összesen:

Áfa:

Bruttó:

0,0

0,0

0,0
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Anyag Díj Anyag Díj

1. Vízszigetelési munkák 1 klt. 0 0

Tartalékkeret 0

Anyag + díj összesen áfa 

nélkül
0

+27% áfa 0

MINDÖSSZESEN ÁFA-VAL: 0

Egységár

TERVEZŐI KÖLTSÉGBECSLÉS - Erzsébet Liget

Sorszám Tétel kiírás Mennyi-ség Egy-ség
Egységár


