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1. A MUNKA TÁRGYA  
 

Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzata Budapest XVI. kerület Erzsébet-liget Színház környezetének 
felújítását tervezte el. 
Az Engedélyezési dokumentációt a TYPOBOX Kft., mint Generáltervező készíti el. A Vízi közművekkel kapcsolatos 
munkarészt a Generáltervező megbízásából, mint szaktervező a GLS-AQUA Kft. készítette el. 
 
A színház környezetének felújítása keretében a színház előtti burkolt felület, valamint a színház tetőfelületének 
vízelvezetését szolgáló vízelvezető rendszer bővítését irányozta elő a 2017. március hónapban az Önkormányzat 
által készített Tervezési programban.  
 
A kiviteli tervdokumentáció elkészítését megelőzően 2017. augusztus hónapban Döntéselőkészítő tanulmányt 
készítettünk. A tanulmánytervben szereplő, a Beruházóval egyeztetett műszaki megoldás került kiviteli tervezésre. 

 
2. KIINDULÁSI ADATOK  
 

Jelen tervdokumentáció elkészítéséhez az alábbi dokumentumok álltak rendelkezésre. 
 
• Geodéziai felmérés 
• Talajmechanikai szakvélemény 
• Közmű szakági térképek 
• Kapcsolódó szakági tervek 
• Helyszíni bejárás 
• Beruházói tervegyeztetések 2017. július – október hónap között 

 
3. TALAJMECHANIKAI ADATOK ISMERTETÉSE  
 

Megbízói adatszolgáltatásként kapott talajmechanikai szakvélemény (T.A.U.P.E. Kft., 2017. február hónap) 
szemelvényét az alábbiakban ismertetjük. 
 
A jelenlegi adatok alapján a tárgyi terület altalajviszony ai a következőképpen írhatók le. 

• A kis esésű felszínt borító 7–8 dm vastag barna, humuszos finomhomok borítja, ami a fúráskor át volt 
fagyva. 
Bp. XVI., Erzsébetligeti Színáz, talmecha adatszolg. TAUPE tsz.: 3A/17 5 
 
• Az első termett talaj a 4,9 m-es mélységig tartó, szürkéssárga, kavicsos homok , ami a terepszint alatti 
3,4–4,6 m-es szint felett tömör , alatta nagyon tömör állapotú volt.  
 
A réteg fizikai jellemzői.: 

 
Szemeloszlási paraméterei : 
kavics :  homok :  iszap :  agyag : 
18–36 %  52–59 %  11–21 %  1–2 % 
 
mértékadó szemcseátmérő:  effektív szemcseátmérő :  egyenlőtlenségi mutató : 
dm ≅ 0,1-0,26 mm  d10 = 0,014-0,045 mm  CU = 10,1-24,2 
 
∗ Belső súrlódási szög, kohézió és összenyomódási modulus : 
ϕ* = 32 – 35O c* = 0 kPa ES* = 20 – 35 Mpa 
 
∗ Tömöríthetőségi, fagyveszélyességi osztály és vízvezető-képesség : 
T-1 X-1 V-3 

 
A szikkasztásos vizsgálat jegyzőkönyvei a következők: 
1F/2,2 m-en (tömör rész) 
t (min)  süllyedés (cm)  cső hossza (cm)  h(t) (cm) 
1  1,5  300  298,8 
2  2,0  300  298,0 
3  2,6  300  297,4 
4  2,6  300  296,8 
5 3,8  300  296,2 
10  6,6  300  293,4 
20  12,2  300  287,8 
30  18,0  300  282,0 
60  32,5  300  267,5 
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90  51,0  300  249,0 

 
Az adatsort kiértékelve a vízáteresztő-képességi együttható: k = 4,2x10-7 m/s, azaz 3,6 cm/d 
 
A fúrásokban talajvíz nem jelentkezett , átázottságot nem észleltünk, sőt a harántolt talajok kifejezetten 
száraznak voltak minősíthetők.: cementált, finomhomokos homok: w = 4,3%, szürkéssárga, kavicsos homok : 
w = 3,3–3,6% 
 
Összefoglalás, javaslatok: 
 
A fúrási és mérési eredmények alapján az alábbi megállapítások tehetők.: 
• A telek altalaj adottságairól elmondható, hogy a 

o lejtős felszínt borító ˝–1˝ m-nyi barna, humuszos, iszapos finomhomok 
sem szikkasztásra sem alapozásra erősen nem alkalmas. 
o Az 1F-beli cementált, finomhomokos homok lencse szikkasztásra nem 
alkalmas. 
o A 2˝–4 m vastag, szürkéssárga, kavicsos homokos réteg, aminek tömör 
része közepes, nagyon tömör zónája gyenge-közepes vízvezető, 
egyébként alapozásra javasolt talaj. 
o A mélyebb fúrás a felszín alatti ~5 m-től jelentkező, szikkasztásra erősen 
nem javasolt szürke, finomhomokos iszap ban ért véget 
 

• A területen történő (eső)víz szikkasztásának elvi (jogszabályi) akadálya nincs, de meg kell jegyezni, hogy 
egy szikkasztáshoz az ideális a k > 10-6 m/s érték lenne, míg itt a mért érték k = 0,7-6,7x10-7 m/s volt. 
 
A szikkasztás tervezésénél fokozott tekintettel kell lenni arra, hogy a 3150 m2-es tetőfelületről érkező ~113 
m3-nyi vizet egyszerre nem lehet egyszerűen elszikkasztani, hanem biztosan puffertározó(ka)t kell majd 
építeni. 

 
A tervezett szikkasztó blokk környezetében a Talajmechanikai szakvéleményben szereplő 1.sz. fúrás 
talajrétegződése a mértékadó. 

 
Amennyiben a kivitelezés során a munkaárokban, ille tve munkagödörben talajvíz jelenne meg, a 
munkálatokat azonnal le kell állítani. Az üzemeltet őt, tervez őt, beruházót értesíteni kell. A kialakult helyzet 
ismeretében esetlegesen a Kivitelez őnek víztelenítési tervet kell készítenie! 

 
4. A MEGLÉVŐ ÁLLAPOT ISMERTETÉSE  
 

A tervezési területet a Budapest XVI. kerület Erzsébet-ligetben található színház épület környezete alkotja. A 
tervezési területen üzemelő közművek szakági rajzait a közmű szolgáltatók szakági adattárából szereztük be. A 
közmű szolgáltatók adatszolgáltatásának helyességéért, a feltárt állapottól való esetleges eltéréséért a Tervező 
semmilyen felelősséget nem vállal! 
 
A szakági nyilvántartások alapján a meglévő állapotot az alábbiakban szakáganként ismertetjük. 

 
Vízellátás 
 

A szakági nyilvántartás szerint a színház épület DNY-i homlokzatától mintegy 31,0 m-re, illetve DK-i 
homlokzatától mintegy 14,5 m-re, míg ÉK-i homlokzatától mintegy 10,5 m-re DN150 göv. vízvezeték üzemel. 
 
A színház épülethez a DNY-i homlokzat felől a meglévő DN150 göv. vízvezetékről leágazó Ø80 mm-es, illetve 
Ø25 mm-es víz bekötő vezeték épült ki. 

 
Gázellátás 
 

A szakági nyilvántartás szerint dn63 PE kisnyomású gázvezeték épült ki a színház épület DNY-i homlokzata 
előtt. 

 
Szennyvíz elvezetés 
 

A szakági nyilvántartás szerint a színház épület ÉK-i oldalán üzemelő D315 PVC szennyvízcsatornába 
csatlakozó Ø20 PVC bekötőcsatorna épült ki a színház épület irányában. A bekötőcsatornához csatlakozva 
Ø20 PVC-beton anyagú házi szennyvíz csatorna épült ki a színház épület falsíkjával párhuzamos 
nyomvonalon. 
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Csapadékvíz elvezetés 
 

A tervezési területet Budapest XVI. kerület Erzsébet-liget színház épület környezete alkotja. A színház 
épület előtt burkolt felület található, melynek vízelvezetése helyenként elhelyezett víznyelőaknákkal, illetve 
rácsos folyókákkal került kialakításra. A víznyelők, rácsos folyókák által összegyűjtött csapadékvíz a 
víznyelők környezetében található szikkasztó aknákba kerül bevezetésre, majd elszikkasztásra. 
 
A színház épület tetőfelületén keletkező csapadékvíz a tetőlevezetéseken keresztül egy-egy szikkasztó 
aknába kerül bevezetésre, majd elszikkasztásra. 

 
Elektromos hálózat 
 

A szakági nyilvántartás szerint színház épület környezetében a Szurmay Sándor fasornál, illetve a színház 
előtti burkolt felületnél elhelyezett kandeláberek villamos energia ellátásához közvilágítási földkábel hálózat 
épült ki. A közvilágítás hálózata a színház épületet körülvevő kandeláberek nyomvonalában található az épület 
DNY-i, DK-i, ÉK-i homlokzatával közel párhuzamos nyomvonalon. 
 
Kisfeszültségű elektromos földkábel a színház épület ÉK-i homlokzata előtt épült ki. 

 
Hírközlés hálózata 
 

A tervezési területen belül a Magyar Telekom Nyrt. hírközlési földkábel hálózata épült ki. 
 

A meglévő közművek adatait a közmű-szolgáltatók szakági nyilvántartásából szereztük be. Felhívjuk a figyelmet 
arra, hogy a tervdokumentációban szereplő meglévő közművekre vonatkozó adatokkal (nyomvonal, mélység, 
anyagminőség, műszaki állapot) kapcsolatosan a Tervező semminemű felelősséget nem vállal. 
 
Fentiekre való hivatkozással a kivitelezés megkezdé se előtt a keresztez ő, illetve kapcsolódó közm űvek 
pontos helyét méretét kutatóárkok létesítésével fel  kell tárni. A feltárás eredményének ismeretében a terv 
esetleges módosítását el kell végezni, a közm ű üzemeltet őtől szakfelügyeletet kell kérni! 
 
A meglév ő állapotot a mellékelt M= 1: 250 ma. CS-02.sz. Hely színrajz mutatja. 
 

5. A TERVEZETT ÁLLAPOT ISMERTETÉSE  
 

A Beruházóval egyeztetett vízelvezetési megoldás általános ismertetése: 
 
A Színház épület előtti tervezett burkolt felületen keletkező felszíni vizet a tervezett rácsos folyókák gyűjtik össze. 
A folyókák által összegyűjtött csapadékvíz a tervezett CS1-0 j. gravitációs csatornába kerül bevezetésre. A CS1-
0 j. gravitációs csatorna a vizet a tervezett szikkasztó blokk műtárgyba vezeti. A szikkasztó blokkban az 
összegyűjtött vízmennyiség elszikkasztásra kerül. Megjegyezzük, hogy beruházói kérésre a Színház épület 
tetőfelületének mintegy 50%-án (DNY-i homlokzaton található ereszcsatornák által levezetett mennyiség) 
keletkező csapadékvizet a meglévő szikkasztó aknák felhasználásával a tervezett CS2-0 j, csatorna gyűjti össze, 
majd vezeti be a CS1-0 j. csatornába. 
 
A szikkasztó blokk túlfolyó vezetéke a tervezett CS3-0 j. csatorna. Ezen túlfolyó csatorna az esetleges többlet 
vizet a parkon belül kialakított szikkasztó-vízelvezető árokba vezeti. 
 
Az alábbiakban részletesen ismertetjük a tervezett műszaki megoldást. 
 

5.1 A SZÍNHÁZ ÉPÜLET ELŐTTI BURKOLT FELÜLET VÍZELVEZETÉSÉNEK ISMERTETÉSE  
 

A Színház épület előtti tervezett burkolt felületen keletkező felszíni vizet a tervezett rácsos folyókák gyűjtik 
össze. A folyókák által összegyűjtött csapadékvíz a tervezett CS1-0 j. gravitációs csatornába, illetve egy 
szakaszon a CS2-0 j. csatornába kerül bevezetésre. A CS1-0 j. gravitációs csatorna a vizet a tervezett 
szikkasztó blokk műtárgyba vezeti. A CS2-0 j. csatorna a szikkasztó blokk előtt a CS1-0 j. csatornába 
csatlakozik. A szikkasztó blokkban az összegyűjtött vízmennyiség elszikkasztásra kerül. A Beruházóval 
egyeztetve a megoldást a szikkasztó blokk túlfolyó vezetéke a tervezett CS3-0 j. csatorna. Ezen túlfolyó 
csatorna az esetleges többlet vizet a parkon belül kialakított szikkasztó-vízelvezető árokba vezeti. 

 
5.1.1 CS1-0 J. CSATORNA ISMERTETÉSE  
 

A CS1-0 j. D400 PVC-U csőből épülő csatorna a tervezett szikkasztó blokkba csatlakozik 144,96 mBf folyási 
fenékszinten. A becsatlakozásnál a rendezett terepszint 147,12 mBf. A becsatlakozást megelőzően épül az 
1.sz. tisztítóakna, melybe csatlakozik a CS2-0 j. csatorna 145,33 mBf folyási fenékszinten. Az 1.sz. 
tisztítóaknánál a rendezett terepszint 147,12 mBf, a kilépő folyási fenékszint pedig 144,98 mBf. 
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Az 1.sz. aknától iránytörés után folytatódik a tervezett csatorna nyomvonala a 2.sz. aknáig, majd innen az 5.sz 
tisztítóaknáig, végaknáig iránytörés nélkül, a Színház épület falsíkjával közel párhuzamos nyomvonalon épül a 
csatorna. Az 2.-5.sz. tisztítóaknákba csatlakoznak a tervezett rácsos folyókák D200 PVC-U csőből épülő 
bekötőcsatornái.  
 
A tervezett CS1-0 j. D400 PVC-U csőből épülő csatorna I=5‰ eséssel épül. 
 
A tervezett csatorna helyszínrajzi elrendezését a m ellékelt CS-02.sz. Helyszínrajz, míg magassági 
vonalvezetését a CS-03.sz. Hossz-szelvény mutatja. 
 

5.1.2 A TERVEZETT RÁCSOS FOLYÓKÁK ISMERTETÉSE  
 

A tervezési területen belül a Színház épület falsíkjával közel párhuzamos nyomvonalon a kapcsolódó 
Tájépítészeti tervvel egyeztetve 2 db rácsos folyóka épül. 
 
Mindkét rácsos folyóka a Beruházóval egyeztetve Hauraton Faserfix Super 200 folyóka elemekből vagy azzal 
műszakilag egyenértékű elemekből épül. A műszaki egyenértékűséget a Kivitelezőnek kell igazolnia! 
 
A rácsos folyókák lefedése D400 terhelési osztálynak megfelelő rácsozattal történik. 
 
Az egyes folyóka szakaszok végén a folyóka rendszer elemeként hordalékfogóval gyárilag felszerelt 
bekötőakna kerül beépítésre. A bekötőaknákból egy-egy D200 PVC-U csőből épülő bekötőcsatorna vezeti el 
az összegyűjtött vizet a tervezett CS1-0 j. csatornába. A folyókák bekötőcsatornái egységesen I=10‰ lejtéssel 
épülnek. 
 
A folyóka bekötőaknákból kilépő bekötőcsatorna a bekötőaknánál 2x90°-os iránytörést követően átlagosan -
1,20 m folyási fenékszinten helyezkedik el a min. 1,0m-es csőtakarás biztosítása miatt, majd a 2 db KGB87,5”-
os idomot követően halad tovább bekötő csatorna a befogadó CS1-0 j. csatorna felé. 
 
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a helyszínrajz elrendezés szerinti a tervezett állapotnak megfelelően a 2.sz. 
folyóka (sétány mellett épülő folyóka) bekötőcsatornái a rendelkezésre álló szakági adatok alapján) a meglévő 
DN150 göv. vízvezetéket felülről keresztezik. A kivitelezés megkezdése előtt a meglévő vízvezeték pontos 
mélységét, csőtetőszintjét fel kell tárni. A feltárás eredményének ismeretében a terv esetleges módosítását el 
kell végezni! 
 
A domborzati viszonyok következtében, valamint a sétány mellett található nagy törzsátmérőjű fa 
elhelyezkedése miatt a 2.sz. folyóka „F6” jelű szakaszának bekötőcsatornája a 45”-os vízszintes iránytörést 
követően  a 10.sz. tisztítóaknába csatlakozik. A 10.sz. aknából a bekötőcsatorna közvetlenül a szikkasztó 
blokkba csatlakozik. 
 
Az 1.sz. rácsos folyóka „F5” jelű folyóka szakaszának bekötőcsatornája a tervezett CS2-0 j. csatorna 9.sz. 
tisztítóaknájába csatlakozik. 
 
A tervezett folyókák helyszínrajzi elrendezését a m ellékelt CS-02.sz. Helyszínrajz mutatja. Az egyes 
folyóka szakaszok elemkiosztását a mellékelt Konszi gnációs táblázat mutatja. 
 

5.1.3 A TERVEZETT SZIKKASZTÓ BLOKK ISMERTETÉSE  
 

A tervezett szikkasztó blokk a CS1-0 j. csatorna által összegyűjtött felszíni vizet, azaz a Színház épület előtt 
tervezett burkolt felületen keletkező, illetve a Színház épület DNY-i oldalán található ereszcsatornák által 
összegyűjtött, majd a CS2-0 j. csatorna által elvezetett csapadékvizet fogadja, illetve szikkasztja el.  
 
Havária esetén a szikkasztó blokkba belépő, annak tározó kapacitását meghaladó vízmennyiség a tervezett 
CS3-0 j. D160 PVC-U túlfolyó vezetéken keresztül a Beruházóval egyeztetett helyen kialakításra kerülő 
elvezető-szikkasztó földárokba kerül bevezetésre. 
 
A szikkasztó blokk ACO STROMBRIXX elemekből vagy azzal műszakilag egyenértékű elemekből (a műszaki 
egyenértékűséget a Kivitelezőnek kell igazolnia) épül az alábbi műszaki paraméterekkel: 
 

• Alapterület, befoglaló méret: 6,0 x 14,4 m 
 

• Blokk magasság: 3x0,6 = 1,8 m 
 

• Szintek száma:  3 db 
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• Karbantartó, ellenőrző akna: 2 db 
 

• Munkaárok síkja: 143,41 mBf 
 

• Szikkasztó blokk elhelyezési síkja: 143,61 mBf 
 

• Vízoszlop magasság a túlfolyóig: 1,35 m (144,96 mBf) 
 

• Hasznos térfogat: Vh= 6,0x 14,4 x 1,35 x 0,95 = 110,8 m3 
 
A szikkasztó blokk alsó (első) szintje 20 cm vtg. homokos kavics ágyazatra kerül elhelyezésre. A szikkasztó 
blokk teljes felületén a rendszer részét képező Opti-floor szűrőszövettel kerül borításra. Az egyes csatlakozó 
csatornák a rendszer részét képező csőcsatlakozókkal (D160-D400 mm) csatlakoznak a szikkasztó blokkba. A 
szikkasztó blokkban 2 db ellenőrző-karbantartó akna épül. A karbantartó aknák lefedése D400 terhelési 
osztálynak megfelelő szellőzőnyílással ellátott öv. fedlapokkal történik. A fedlapokat betongallérral kell 
beépíteni. 
 
A kivitelezés során a Gyártó technológiai előírásait maradéktalanul be kell tartani! Kapcsolattartó: ACO 
Magyarország Bt., Dobos István, +3630-311-7070, dobos.istvan@aco.hu . 
 
A tervezett szikkasztó blokk helyszínrajzi elrendez ését a mellékelt CS-02.sz. Helyszínrajz mutatja. A 
szikkasztó blokk elemkiosztását a mellékelt Konszig nációs táblázat mutatja. A szikkasztó blokk 
kialakítását a CS-11.sz. rajz mutatja. 
 

5.1.4 A CS3-0 J. TÚLFOLYÓ CSATORNA ISMERTETÉSE  
 

A CS3-0 j. D160 PVC-U csőből épülő szikkasztó blokk túlfolyó vezeték a szikkasztó blokkból indul 145,20 mBf 
csatlakozási szinten, majd függőleges 90”-os iránytörést követően  a vezeték 146,30 mBf folyási fenékszintre 
érkezik meg (felszálló ág). Innen ismételt függőleges 90°-os iránytörést követően a vezeték nyomvonala Ø30 
b. védőcsőben felülről keresztezi a meglévő D150 göv. vízvezetéket, illetve alulról keresztezi a meglévő Magyar 
Telekom Nyrt. hírközlési földkábelt. 
 
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a keresztező közművek pontos helyét, méretét a kivitelezés megkezdése előtt 
fel kell tárni! A feltárás eredmények ismeretében a terv esetleges módosítását el kell végezni! 
 
A meglévő közművek keresztezését követő szakaszon iránytörések után (45”, 15” iránytörések kialakításához 
PVC KGB ívidomok használhatók) a vezeték a Beruházóval egyeztetett helyen monolit kitorkoló fejen keresztül 
a tervezett szikkasztó földárokba vezeti Havária esetén az esetleges többlet vízmennyiséget. 
 
A CS5-0 j. csatorna teljes hosszában I=5‰ lejtéssel épül. 
 
A tervezett csatorna helyszínrajzi  elrendezését a mellékelt CS-02.sz. Helyszínrajz, mí g magassági 
vonalvezetését a CS-05.sz. Hossz-szelvény mutatja.  
 

5.1.5 SZIKASZTÓ-ELVEZETŐ ÁROK ISMERTETÉSE  
 

A tervezett CS3-0 j. túlfolyó vezeték Havária esetén a közeledőedények elve alapján a tervezett szikkasztó 
blokkból a Beruházóval egyeztetett helyen épülő szikkasztó-elvezető-elosztó árokba csatlakozik. A kialakításra 
kerülő szikkasztó árokba a vezeték monolit beton kitorkoló fejen keresztül csatlakozik. A szabad csővég 
horganyzott rácsozattal kerül lefedésre a vezetékbe való bejutás meggátolása végett. Az egyedi gyártású 
rácsozat a beton megszilárdulása utána dübelezéssel kerül rögzítésre. 
 
A szikkasztó-elvezető árok alján 15 cm vtg. kulé kavics réteg kerül elhelyezésre. Az árok rézsűs felületeit 
gyepesítéssel kell biztosítani az erózió ellen. 
 
A Havária esetén működő szikkasztó árok hasznos kapacitása: 
 
Keresztszelvény területe:  A= 1,05 m2 
A szikkasztó árok hossza:  L= 24,1 m 
Tározó-szikkasztó kapacitás: V= A x L = 1,05 x 24,1 = 25,3 m3 
 
A tervezett árok helyszínrajzi elrendezését a mellé kelt CS-02.sz. Helyszínrajz mutatja. Az árok és az 
árokba való bevezetés kialakítását a CS-12.sz. rajz  mutatja. 
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5.2 A SZÍNHÁZ ÉPÜLET TETŐFELÜLETÉN KELETKEZ Ő VIZEK ELVEZETÉSÉNEK ISMERTETÉSE  

 
A Színház épület tetőfelületének mintegy 50%-án keletkező (DNY-i homlokzat) csapadékvizet a meglévő, de 
részben felújításra kerülő tetővíz levezető ereszcsatornák egy-egy meglévő szikkasztó aknába vezetik el. 
Felhasználva a meglévő szikkasztó aknák hasznos térfogatát, a meglévő szikkasztó aknákból egy-egy tervezett 
túlfolyó vezetéken keresztül érkezik meg a csapadékvíz az elvezető CS2-0 j. gravitációs csatornába. A CS2-0 
j. csatorna a CS1-0 j. csatornába csatlakozik. Az összegyűjtött vízmennyiség így a szikkasztó blokkba kerül 
bevezetésre. 
 

5.2.1 A CS2-0 J. CSATORNA ISMERTETÉSE  
 
A CS2-0 j. D400 PVC-U csőből épülő vízelvezető csatorna a Színház épület DNY-i oldalán elhelyezkedő 
meglévő tetővíz levezető ereszcsatornák által összegyűjtött csapadékvizet gyűjti össze és vezeti be a tervezett 
csőtározóba. 
 
A tervezett gravitációs csatorna A CS1-0 j. csatorna 1.sz. tisztítóaknájába csatlakozik a 143,33 mBf folyási 
fenékszinten. A befogadónál a terepszint 147,12 mBf, a kilépő folyási fenékszint pedig 144,98 mBf. A 
befogadótól indulva a csatorna nyomvonala a Színház épület falsíkjára közel merőleges irányban halad a 6.sz. 
tisztítóaknáig. 
 
A 6. sz. akna és a 9.sz. végakna között a tervezett csatorna nyomvonala az épület falsíkjával párhuzamos 
nyomvonalon húzódik.  
 
A tervezett csatorna 7., 8. és 9.sz. aknájába a meglévő-megmaradó szikasztóaknák egy-egy D125 PVC-U 
csőből épülő túlfolyó vezetéke. 
 
A csatorna 6.sz. és 7.sz. tisztítóaknájába a Színház épület bejárat előtt épülő rácsos folyókák, illetve tálcás 
lábtörlők vízelvezetését szolgáló bekötő vezetékek csatlakoznak. 
 
A 9.sz. tisztítóaknába a meglévő szikkasztó akna túlfolyó vezetékén kívül a külön dokumentációban átépítésre 
kerülő ereszcsatorna D160 PVC-U bekötőcsatornája, illetve az 1.sz. rácsos folyóka „F5” jelű 
folyókaszakászának bekötőcsatornája is csatlakozik. 
 
A csatorna nyomvonala alulról keresztezi a meglévő víz bekötő vezetékeket. A csatorna teljes hosszában I=5‰ 
eséssel épül. 
 
A tervezett csatorna helyszínrajzi elrendezését a m ellékelt CS-02.sz. Helyszínrajz, míg magassági 
vonalvezetését a CS-04.sz. Hossz-szelvény mutatja. 
 

5.2.2 SZÍNHÁZ ÉPÜLET ELŐTT TERVEZETT LÁBTÖRLŐK, FOLYÓKÁK VÍZELVEZETÉSE  
 

Beruházói igény alapján a kapcsolódó Építészeti tervben szereplő, a Színház épület bejárata előtt elhelyezésre 
kerülő rácsos folyókák, illetve lábtörlők által összegyűjtött csurgalékvizek a mellékelt CS-12.sz. rajzon látható 
helyszínrajzi elrendezés alapján a tervezett elvezető csatornákba, vezetékekbe vezetik a vizet. 
Az összegyűjtött vízmennyiség a tervezett CS2-0 j. csatorna 6. és 7.sz. tisztítóaknájába kerül bevezetésre. Az 
esetlegesen keletkező vízmennyiség a CS2-0 j. csatorna által a CS1-0 j. csatorna felhasználásával a tervezett 
szikkasztó blokkba kerül bevezetésre. 
 
A tervezett vezetékek helyszínrajzi elrendezését a mellékelt CS-02.sz. Helyszínrajz és a CS-12.sz. raj z 
mutatja. 
 

5.3 HIDRAULIKAI MÉRETEZÉSEK ISMERTETÉSE  
 

Az alábbiakban ismertetjük az egyes tervezett csatornázási műtárgyak hidraulikai méretezését. 
 

5.3.1 SZIKKASZTÓ BLOKK MÉRETEZÉSÉNEK ISMERTETÉSE  
 

•  Színház épület előtti burkolt felület: Aburk= 2.090 m2 = 0,209 ha 
• Színház épület tetőfelületének 50%-a: Atető= 1.210 m2 = 0,121 ha 
• Csapadékvíz terhelés (50 év 10 perc): i50= 562 l/s.ha 
• Lefolyási tényező, burkolt felület: αb = 0,8 
• Lefolyási tényező, tető felület: αt = 0,95 

 
Számított csapadékvíz terhelés:  
 
Qcs = i50 x (αb x Aburk + αt x Atető) = 562 x (0,8 x 0,209 + 0,95 x 0,121) 
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Qcs = 158,6 l/s = 158,6 x 10 x 60 = 95,2 m3 
 
A tervezett szikkasztó blokk tározó kapacitása: 
 
6 x 14,4 x 1,35 = 116,64 m3, Gyártói előírás alapján a figyelembe vehető kapacitás: Vsz= 116,64 x 0,95 = 110,8 
m3. 
 
Tekintettel a meglévő talaj vízáteresztő képeségére, valamint hogy a szikkasztó blokk a csőtározóból érkező 
esetleges többlet vízmennyiséget is fogadni tudja, ezért mintegy 16%-os puffer térfogatot terveztünk a 
műtárgyhoz. 
 
Fentiek alapján a tervezett szikkasztó blokk tározó kapacitása Vsz= 110,8 m3 > Qcs= 95,2 m3, így a szikkasztó 
blokk a terhelésre megfelel. 
 
A Havária esetén üzemelő szikkasztó árok figyelembe vehető térfogata: 25,3 m3. 
 

5.3.2 GRAVITÁCIÓS CSATORNÁK HIDRAULIKAI ELLEN ŐRZÉSE 
 

A Beruházó által előírt csapadékvízterhelésnek az 50 év gyakoriságú 10 perces intenzitású záporterhelés felel 
meg, így a tervezett gravitációs csatornákat erre a terhelésre vizsgáljuk az alábbiakban: 
 
CS1-0 j. csatorna ellenőrzése 
 

• Színház épület előtti burkolt felület: Aburk= 2.090 m2 = 0,209 ha 
• Lefolyási tényező: α = 0,9 
• Csapadékintenzitás (50 év 10 perc): i50 = 562,0 l/s.ha 

 
 Számított záporterhelés: 
 
 Q50 = α x i50 x Atető = 0,9 x 562,0 x 0,209 = 105,7 l/s 
 
 A CS1-0 j. D400 PVC-U csőből I=5‰ lejtéssel épülő csatorna teltszelvényű vízszállító kapacitása Qt= 174,6 l/s. 
 Mivel a csatorna teltszelvényű vízszállító kapacitása Qt= 174,6 l/s > Q50= 105,7 l/s terhelő vízmennyiség, így  
 a csatorna a terhelésre biztonsággal megfelel. 
  

CS2-0 j. csatorna ellenőrzése 
 

• Színház épület tetőfelülete: Atető= 1.210 m2 = 0,121 ha 
• Lefolyási tényező: α = 0,95 
• Csapadékintenzitás (50 év 10 perc): i50 = 562,0 l/s.ha 

 
 Számított záporterhelés: 
 
 Q50 = α x i50 x Atető = 0,95 x 562,0 x 0,121 = 64,6 l/s 
 
 A CS2-0 j. D400 PVC-U csőből I=5‰ lejtéssel épülő csatorna teltszelvényű vízszállító kapacitása Qt= 174,6 l/s. 
 Mivel a csatorna teltszelvényű vízszállító kapacitása Qt= 174,6 l/s > Q50= 64,6 l/s terhelő vízmennyiség, így  
 a csatorna a terhelésre biztonsággal megfelel. 
 
5.4 MEGLÉVŐ TETŐVÍZ LEVEZETÉSEK ÁTÉPÍTÉSÉNEK ISMERTETÉSE  

 
Beruházói iránymutatás alapján a Színház épület DNY-i homlokzatán meglévő tetővíz levezetéseinek talajban 
lévő meglévő bekötőcsatornái, mely csatornák a jelenleg is üzemelő szikkasztó aknákba csatlakoznak, 
felújításra-átépítésre kerülnek. 
 
Az épület tér felőli oldalán, illetve DNY-i homlokzatán található tetővíz levezető ereszcsatornák külön 
dokumentáció alapján felújításra-átépítésre kerülnek. Az új DN150 mm-es levezetésekhez a talajban 
csatlakoznak a tervezett új D160 PVC-U csőből épülő bekötőcsatornák.  
 
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a meglévő bekötőcsatornák pontos nyomvonalát, mélységét előzetesen fel kell 
tárni. A feltárás eredményének ismeretében a terv esetleges módosítását el kell végezni! 
 
A bekötőcsatornák a meglévő szikkasztó aknákba a meglévő csatlakozási helyeken KGFP idom alkalmazásával 
csatlakoznak. A csatlakozás helyén a meglévő és az új csatlakozás közötti hézagot vízzáró cementhabarccsal 
el kell dolgozni. 
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A meglévő szikkasztó aknákból egy-egy D160 PVC-U szelvényű túlfolyó vezeték vezeti el a többlet 
vízmennyiséget a tervezett CS2-0 j. tervezett csapadékvíz elvezető csatornákba. Ezen tervezett túlfolyó 
vezetékek I=10‰ eséssel épülnek. A túlfolyó vezetékek a szikkasztó aknába becsatlakozó tetővíz elvezető 
csatornák folyási fenékszintje alatt vagy azzal azonos folyási fenékszintről indulnak a szikkasztó aknákból a 
befogadó tervezett gravitációs csatornákba. 
 
A tervezett vezetékek helyszínrajzi elrendezését a mellékelt CS-02.sz. Helyszínrajz mutatja. 
 

5.5 EGYÉB KÖZMŰBEAVATKOZÁSOK ISMERTETÉSE  
 

A Színház épület előtt tervezett burkolt felületben a térszínen megjelenő aknafedlapokat és kereteket, illetve 
csapszekrényeket az új burkolati szintnek megfelelően szintbe kell helyezni és Beruházói előírás alapján 
amennyiben nem felel meg D400 terhelési osztálynak, úgy D400 terhelési osztálynak megfelelő típusra kell 
cserélni. 
 
A térszínen megjelenő, cserélendő aknafedlapok-keretek, illetve csapszekrények: 
 

• Meglévő szikkasztóakna fedlap és keret: 2 db 
• Meglévő vízszerelvényakna fedlap és keret: 1 db 
• Vízvezeték elzáró csapszekrény: 1 db 
• Gázvezeték elzáró csapszekrény: 1 db 
• Egyéb csapszekrény: 1 db 

 
5.6 BONTÁSI MUNKÁK ISMERTETÉSE  
 

A beruházás keretén belül a sétány mellett található meglévő rácsos folyókák, illetve a hozzájuk kapcsolódó 
víznyelők, valamint a meglévő burkolt felületben található víznyelőakna és a hozzá kapcsolódó szikkasztó akna, 
illetve a meglévő víz szerelvényakna környezetében található kis mélységű szikkasztó akna elbontásra kerül. A 
rendezett terep kialakítása során az elbontott műtárgyak helyét fel kell tölteni, a feltöltésre alkalmazott talajt 
Trg=95%-ra kell tömöríteni. 
 
Az 5.3. pont alatt tárgyalt tetővíz bekötő vezetékek is elbontásra kerülnek. 
 
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a bontási munkálatok csak fokozott gondossággal végezhetők. A veszélyes 
hulladékokat külön deponálva az arra kijelölt lerakóhelyre kell szállítani! 
 
Az elbontásra kerül ő vezetékeket, m űtárgyakat a mellékelt CS-02.sz. Helyszínrajzon jelö ltük. 
 

5.7 KITŰZÉS 
 

A tervezett vízelvezetési műtárgyak EOV rendszerű kitűzési koordinátáit a mellékelt CS-02.sz. Helyszínrajz 
mutatja. 
 

5.8 ÜZEMELTETÉSI IRÁNYELVEK  
 
Az alábbiakban felhívjuk az Üzemeltető figyelmét arra, hogy a tervezett vízelvezető rácsos folyókák (folyóka 
test, bekötőakna hordalékfogó), a hordalékfogó aknák, a bújtatott csatorna szakasz rendszeres takarítását, 
karbantartását, ellenőrzését kiemelten a lombhullató időszakban el kell végezni! Törekedni kell arra, hogy a 
tervezett vízelvezetési műtárgyak (csövek, folyókák, aknák) vízszállító keresztmetszete falevél, egyéb anyagok 
által csökkenhessen. 
 
A tervezett szikkasztó blokk rendszeres ellenőrzését, karbantartását el kell végezni! A Gyártó által javasolt 
időszakos gépi tisztítást a Gyártó előírásai szerint el kell végezni! Az esetlegesen hosszabb ideig tárolt 
csapadékvíz biológiai kezeléséről az Üzemeltetőnek kell gondoskodnia. 
 

5.9 FELHASZNÁLT ANYAGOK  
 
Csatorna csövek, vezetékek 
 
A tervben szereplő csővezetékek DN300 mm átmérőtől PVC-U SN4 minőségben, míg DN250 mm átmérőig 
PVC-U SN8 minőségben épülnek. A PVC csövek tokos, gumigyűrűs kötéssel épülnek. A csövek beépítése 
során a Gyártó előírásait maradéktalanul be kell tartani! 
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Betonaknák 
 
A tervezett tisztítóaknák előregyártott aknaelemekből épülnek. A tisztítóaknák aknakamrái Ø80 cm-es, illetve 
jellemzően Ø100 cm-es elemekből épülnek. Az aknaszűkítők Ø100/80/30, illetve Ø80/62,5/30 cm-es alsó-és 
felső szűkítő elemekből épülnek. Az aknagyűrűk Ø80 cm-es elemekből épülnek, viszont hordalékfogós, illetve 
ejtőcsöves bukó akna esetében Ø100 cm-es aknagyűrűk is beépítésre kerülnek. 
 
Bukóakna, illetve ejtőcsöves bukóakna esetében a künett kopásálló burkolattal (kiskockakő burkolat, esetleg 
kopásálló, betonra alkalmazható bevonattal épül. 
 
A tisztítóaknákba való lejutást korrozióálló bevonattal ellátott hágcsók beépítésével kell biztosítani. A 
tisztítóaknák lefedése D400 Terhelési osztálynak megfelelő aknafedlappal és kerettel történik. Az aknafelapok 
nem lehetnek FCSM Zrt. feliratosak.  
 
Az akna fedlap és keret cm pontosságú szintbehelyezéséhez a DURA LEVEL System elemek, vagy ezzel 
egyenértékű elemek használhatóak! 
 
A tisztítóaknák, tisztítónyílások lefedése előtt a beépítendő aknafedlapra és keretre vonatkozó előírásokat az 
Üzemeltetővel egyeztetni kell! 
 
A Színház épület előtti burkolatban elhelyezett aknakeretek négyzetes kialakításúak! 
 
Rácsos folyókák 
 
A rácsos folyókák betonágyazatban (C30/37-XD1-24-F2 betonminőség) épülnek. A folyókák lefedése D400 
terhelési osztálynak megfelelő, horganyzott kivitelű rácsozattal történik. A folyókák beépítése során a Gyártó 
előírásait maradéktalanul be kell tartani! 
 
Valamennyi márkanévvel jelzett termék más m űszakilag egyenérték ű termékkel helyettesíthet ő. A 
műszaki megfelel őséget a Kivitelez őnek kell igazolnia! 

6. BETARTANDÓ MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK  
 
A KIVITELEZÉS MEGKEZDÉSE EL ŐTT A KERESZTEZŐ, ILLETVE KAPCSOLÓDÓ KÖZM ŰVEK PONTOS 
HELYÉT MÉRETÉT KUTATÓÁRKOK LÉTESÍTÉSÉVEL FEL KELL TÁRNI. A FELTÁRÁS EREDMÉNYÉNEK 
ISMERETÉBEN A TERV ESETLEGES MÓDOSÍTÁSÁT EL KELL VÉGEZNI, A KÖZM Ű ÜZEMELTETŐTŐL 
SZAKFELÜGYELETET KELL KÉRNI! 
 
A KAPCSOLÓDÓ SZAKÁGI TERVEKET A MUNKÁLATOK MEGKEZDÉSE EL ŐTT ISMÉTELTEN 
EGYEZTETNI SZÜKSÉGES! 

6.1 ÁLTALÁNOS EL ŐÍRÁSOK  

 
A tervezést során betartottuk az érvényben lévő nemzeti és EU-os szabványok előírásait, továbbá több egyeztetés 
történt a közművek üzemeltetőivel, illetve a közutak kezelőivel, amely alapján a betartandó műszaki 
követelmények pontosításra kerültek. 
 
A kiviteli tervek elkészítésekor, illetve a kivitelezés alatt jelen fejezetben és a vonatkozó engedélyben (Üzemeltetői 
hozzájárulás és/vagy Vízjogi létesítési engedély, stb.) rögzítetteket be kell tartani és ennek keretein belül kell a 
létesítményt megvalósítani. A figyelembe veendő előírások körét azonban valamennyi érvényes magyar előírás 
összessége jelenti, és nem korlátozódik csupán a Dokumentációban szerepelőkre. 
 
Bár a nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény szerint a nemzeti szabvány alkalmazása 
önkéntes, ettől eltérni csak az alkalmazott műszaki megoldás igazolása mellett lehet, illetve vannak olyan műszaki 
tartalmú jogszabályok, amelyek - illetve a magukba foglalt nemzeti szabványok - betartása kötelező érvényű. 
 
Olyan esetekben, amikor az előírások vagy a hivatkozott szabványok kikötései különféle minőségi szinteket 
jelentenek, vagy a választás lehetőségét nyújtják, a hatósági előírásokat, illetve az üzemeltetővel történt 
egyeztetésen meghatározottakat kell figyelembe venni. 

6.2 FÖLDMUNKÁK , MUNKAÁROK KIALAKÍTÁSA  

 
A kivitelezés megkezdése előtt a talajmechanikai feltárásokat szükség szerint olyan részletességgel kell 
kiegészíteni, amely a kivitelezés követelményeinek megfelel. A megvalósítás során a vizsgálatok szerinti és  
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a tényleges talajjellemzők és/vagy talajvízszintek (talajvízminőségek) között tapasztalt eltérések esetén a 
szükséges módosításokat a Kivitelezőnek el kell végezni. 
 
A munkaárkot a „Munkaárok mintakeresztszelvény” című tervrajzon szerepeltetettek betartásával kell kialakítani. 
 
A munkaárok fenékszintjét úgy kell meghatározni, hogy az alsó ágyazati réteg vastagságával legyen mélyebben 
a tervezett folyásfenékhez képest. 
 
Az alsó ágyazati réteg vastagsága: minimum 200 mm, normális talajviszonyok mellett  
 
A csatorna felső ágyazati réteg vastagságát (a beágyazási szöget) az alkalmazott csőanyag szilárdsági 
követelményeinek megfelelően kell kialakítani. 
 
Általános esetben a 120º-os beágyazási szögnek megfelelő ágyazati kialakítást lehet alkalmazni.  

 
A munkaárokban a földvisszatöltést réteges tömörítés mellett az alábbi tömörítési értékek betartásával kell 
elvégezni: 
 
Ágyazati réteg: Trγ = 90 % 
Csőzóna és csőzóna felett: Trγ = 85 % 
Pályaszerkezet alatt 50 cm vastagságban: Trγ = 90 % 
Visszatöltésre felhasználható anyagok: 
 
Ágyazati anyagok: Jól tömöríthető szemszerkezetű, éles kavicsokat nem tartalmazó bányahomok. 
 
Helyszíni talajok: Az újra felhasználható helyszíni anyagok feleljenek meg a tervezési előírásokban megkívánt 
tömöríthetőségi követelményeknek, legyenek mentesek minden csőkárosító anyagtól. (pl. fagyökér, szemét, 
szerves anyag, 75 mm-nél nagyobb rögök, hó és jég)  
 
Nem használhatók földvisszatöltésre a nem tömöríthető talajok, a 30 cm-nél nagyobb rögök, valamint fagyott 
talajok. 
 
AMENNYIBEN A MUNKAÁROKBAN, ILLETVE MUNKAGÖDÖRBEN TALAJVÍZ, RÉTEGVÍZ JELENNE MEG, 
ÚGY A MUNKÁLATOKAT AZONNAL LE KELL ÁLLÍTANI ÉS A KIVITELEZ ŐNEK SAJÁT KÖLTSÉGÉN 
VÍZTELENÍTÉSI TERVET KELL KÉSZÍTETTNIE! A MUNKÁLATOK CSAK JÓVÁH AGYOTT VÍZTELENÍTÉSI 
SZAKÁGI TERV ALAPJÁN FOLYTATHATÓAK! 

6.3 KÖZMŰKIVÁLTÁSOK , VEZETÉKEK VÉDELME  

 
A megvalósítandó létesítmények azáltal, hogy azokat részben közterületen kell megvalósítani, kapcsolatban 
vannak a területen meglévő már üzemelő egyéb közművekkel. 
 
Mivel a közműszolgáltatók által megadott adatszolgáltatások bizonytalanságot hordoznak magukban, ezért a 
kivitelezés megkezdését megelőzően ismételten meg kell keresni az illetékes közművállalatokat, és egyeztetést 
kell lefolytatni az esetleges érintettség megállapítása érdekében. Ezen túlmenően helyszíni közműfeltárásokat kell 
végezni a meglévő közművek nyomvonalának pontosítása, illetve a közműmentes építési nyomvonal 
megállapítása céljából. Továbbá előzetesen fel kell tárni minden olyan jelentős keresztező közművet, amelynek 
mélységi elhelyezkedése befolyásolhatja a tervezett csatorna magassági vonalvezetését. 

 
Amennyiben a feltárások alapján a meglévő közművek elhelyezkedésének tekintetében jelentős eltérés 
mutatkozik, és ez befolyásolja a tervezett közmű vezeték helyszínrajzi és magassági nyomvonalvezetését, ki kell 
váltani az útban lévő vezetéket és/vagy módosítani kell a terveket. 
 
A tervezett műtárgyak, építmények munkagödrének közműmentesítése előtt a Kivitelező feladata a közmű kezelő 
szakfelügyeletének biztosítása. 
 
A beruházás során megvalósítandó közmű és közműjellegű vezetékek építésével érintett területeken lévő többi 
közművet és közműjellegű vezetéket (víz-, gáz-, távhő vezetékek, csapadék- és szennyvízcsatornák, elektromos 
és távközlési kábelek, stb.) védeni kell.  

 
A feszültség alatt lévő légvezetékek, jelző és energiaellátó földkábelek biztonsági övezetében és közelében 
végzendő munkáknál szigorúan be kell tartani a 11/1984. (VIII. 22.) IpM. sz. rendelet munkavégzést tiltó és 
korlátozó, részletes és tételes balesetmegelőző előírásait. 
 
A közműkiváltásokat a kiváltandó közműre vonatkozó szakmai előírások betartásával kell elvégezni. 
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Felhívjuk a Kivitelező figyelmét, hogy a rajzokon feltüntetett közművek nyomvonala és mélysége csak tájékoztató 
jellegű, ezért a kivitelezést az összes meglévő közmű kézi feltárásával kell kezdeni az üzemeltetők szakfelügyelete 
mellett. Amennyiben a feltárás során olyan tervtől eltérő mélységű közműveket találnak, amely a tervezett közmű 
vezeték magassági vonalvezetését befolyásolja, vagy a terven nem szereplő közművel, valamint villamos vagy 
távközlési földkábel jelzőszalaggal, vagy téglával találkoznak, a földkitermelést azonnal abba kell hagyni, és a 
tervezőt kötelesek értesíteni. A további földkitermelést csak a helyszíni szemle után, a tervező hozzájárulásával 
folytathatják. Az MSZ 7487 és MSZ 7048 szabványokban előírt védőtávolságok betartása kötelező. Kivitelezés 
során a meglévő közművek védelmét, alátámasztását, felfüggesztését szakszerűen el kell végezni. 

 
Gázvezeték keresztezése 
 
A kivitelezés megkezdése előtt a gázvezetéket a NKM Földgázelosztási Kft. szakfelügyelete mellett kézi 
földmunkával fel kell tárni. Gépi földmunkát csak a vezeték feltárása után szabad végezni. A csatorna és 
gázvezeték között a minimális védőtávolság (palásttávolság) 1,0 m. Ha a tisztítóakna külső széle ezen belül 
közelíti meg a gázvezetéket, úgy az utóbbi közművet szaglóval ellátott, gáztömören lezárt, 3,0 m-es műanyag 
védőcsőbe kell helyezni. A gázvezeték utólagos védelmét az Üzemeltető szakfelügyelete mellett, gázhálózat 
kivitelezésére jogosult szakember végezheti el. 

 
Csatorna keresztezése 
 
A csatornát szakfelügyelet mellett kézi földmunkával fel kell tárni.  
 
Földkábel és optikai földkábel keresztezése 
 
A keresztezést és megközelítést a Hírközlés Felügyelet szakhatósági állásfoglalásában leírtak szerint kell 
kivitelezni. A kivitelezés megkezdése előtt az érintett távközlési szolgáltatótól szakfelügyeletet kell kérni, különösen 
ügyelni kell az optikai kábel, az egyéb hírközlő kábelek védelmére. A földkábel érintettsége a kivitelezés 
időszakában fennállhat. 
 
 
Elektromos földkábel keresztezése 
 
A feszültség alatt lévő légvezeték, jelző és energiaellátó földkábelek biztonsági övezetében és közelében 
végzendő munkáknál szigorúan be kell tartani a 11/1984. (VIII.22.) IpM. sz. rendelet munkavégzést tiltó és 
korlátozó, részletes és tételes balesetmegelőző előírásait. Az ELMŰ Zrt. -től szakfelügyeletet kell kérni, a 
földkábelek nyomvonalát ki kell méretni. 0,4 kV-os és 20 kV-os kábelkeresztezés és megközelítés fordulhat elő. A 
fogyasztói csatlakozó földkábelek nyomvonalát a helyszíni nyomok (oszlopcsatlakozás) és az érintett 
ingatlantulajdonosokkal történő leegyeztetés alapján kell feltárni a kivitelezés megkezdése előtt. 

6.4 HELYREÁLLÍTÁSI MUNKÁK  

 
A közművezetékek építését követően a Kivitelezőnek az Útkezelő vonatkozó előírásai alapján kell helyreállítania 
a burkolatot 
 
Az építés során a pályaszerkezet mellett szabadon futó földműveket (padka, rézsű, árok, szegély) is az eredeti 
állapotnak megfelelően helyre kell állítani amennyiben ezek megsérülnek. 
 
Az építési munkák során elpusztult gyepet is az eredeti állapot szerint kell pótolni. A munkák során kivágott cserjék, 
fák és egyéb növények pótlására legalább a kivágott növényzet biomasszájának megfelelő mennyiségű 
növényzetet kell telepíteni az építési munkával érintett területen. 

6.5 A KIVITELEZÉS MEGKEZDÉSE ELŐTT ELKÉSZÍTENDŐ TERVEK 

 
Közműkeresztezések, kiváltások terve 
 
A kivitelezés megkezdése előtt a kivitelező a tervezési területen lévő közműhelyzetről kutatóárkok készítésével 
köteles meggyőződni. Ezek alapján az építés során felléphetnek olyan körülmények, melyek alapján adott 
közművezetéket ki kell váltani. Ezen szakaszokra a Kivitelező köteles kiváltási tervet készíteni. 
 
Forgalomtechnikai tervek 
 
A Kivitelezőnek a kivitelezés megkezdése előtt el kell készítenie a közutakat érintő építési munkákhoz a 
forgalomterelési (forgalomkorlátozási) terveket a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági 
követelményeiről szóló 3/2001. (I. 31.) KöViM rendeletben és közutakon folyó munkák elkorlátozásának és  
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ideiglenes forgalomszabályozásának kézikönyvében (ÚT 2-1.119:1998 Útügyi Műszaki Előírás) foglaltak 
betartásával és azokat a közút kezelőjével jóvá kell hagyatni. 

7. KIVITELEZÉSI ELŐÍRÁSOK  
 

Általános követelmények 
 
� A kivitelezési munkákat a befogadótól kell kezdeni.  
� A befogadó feltárása után a szinteket ellenőrizni kell. Az új csatorna aknaközönként épül, ideiglenes 

elzárással és átemeléssel – azokon a helyeken ahol a meglévő csatorna nyomvonalában épül új vezeték. 
� A meglévő, de átépítésre kerülő közműveket az átépítés ideje alatt is ideiglenes megoldással biztosítani kell. 
� Azokon a területeken, ahol a csatornaépítés során a közúti forgalom is érintve lesz a 3/2001. (I.31.) KöViM 

rendelet alapján kell eljárni. 
� Az építési munkák során felbontott burkolattal rendelkező útpályákat a megrendelő és az üzemeltető előírásai 

szerint kell helyreállítani. 
 
Munkaárok és munkagödör védelme, víztelenítés 
 
Lásd: Talajmechanikai fejezetben leírtakat. 
 
Üzembe helyezés (Víztartási próba) 
 
A csővezetékek megépülése után, betakarása előtt el kell végezni: 
 
� A nyílt árkos geodéziai felmérést, 
� Nyomóvezeték és műtárgyai esetében a nyomáspróbát. 

 
Gravitációs csatornák és műtárgyaik esetében a víztartási próbát. 
 
Az átemelők üzembe helyezést megelőzően próbaüzemet kell végezni, próbaüzemi előírás és ideiglenes kezelési 
utasítás alapján. A próbaüzem a készre szerelt létesítmény tisztavizes üzempróbáját, próbaüzemét is tartalmazza. 
A próbaüzem megtörténte után végleges kezelési utasítást kell készíteni. 
Az elkészült csatornaszakaszokon az átadás-átvétel előtt az alábbi szabványokban megfogalmazottak szerinti 
vizsgálatokat kell elvégezni: 
 
MSZ EN 1610 Szennyvízelvezető vezetékek és csatornák fektetése és vizsgálata 
MSZ 10-310:1986 Vízügyi létesítmények. Épületen kívüli nyomás alatti vízszállító csővezetékek 
MSZ 10-311:1986 Vízügyi létesítmények. Zárt szelvényű gravitációs csatornák 

8. KÖRNYEZETVÉDELEM 
 

Az építés során olyan technológiát kell alkalmazni, mely a környezetet nem veszélyezteti. 
 
A veszélyes hulladékok keletkezését, ártalmatlanítását, gyűjtését, tárolását a 98/2001. (VI.15.) Kormányrendelet 
és vállalati előírások szabályozzák. 
 
A környék lakói, valamint az ott lévő kommunális, kulturális és idegenforgalmi létesítmények nyugalma érdekében 
kerülni kell a felesleges zajokat. A járművek, építőipari gépek csak a feltétlenül szükséges ideig működjenek. A 
8/2002(III. 22.) KöM-EüM. együttes rendeletben előírt zajszintet ne lépje túl az építési tevékenység zaja a 
munkahely környezetében. Ha várhatóan túllépi, a környezetvédelmi hatóságtól kell zajkibocsátási határérték 
megállapítást kérni.  

9. MUNKAVÉDELEM , TŰZVÉDELEM 
 

A kivitelezési munkák során az idevonatkozó Munkavédelmi és Tűzvédelmi előírásokat, rendeleteket 
maradéktalanul be kell tartani! 
 
Vonatkozó előírások, rendeletek: 
 
Az építőipari kivitelezési munkák során a generálkivitelező legfontosabb feladatáról az 1993. évi XCIII. tv. a 
munkavédelemről (továbbiakban Mvt.) 40. §-nak (2) bekezdése rendelkezik: 
Mvt. 40. § (2)  „Olyan munkahelyen, ahol különböző munkáltatók alkalmazásában álló munkavállalókat 
egyidejűleg foglalkoztatnak, a munkavégzést úgy kell összehangolni, hogy az az ott dolgozókra és a 
munkavégzés hatókörében tartózkodókra veszélyt ne jelentsen. Az összehangolás keretében különösen az 
egészséget és biztonságot veszélyeztető kockázatokról és a megelőzési intézkedésekről az érintett  
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munkavállalókat és munkavédelmi képviselőiket, illetőleg a munkavégzés hatókörében tartózkodókat tájékoztatni 
kell. Az összehangolás megvalósításáért a felek által szerződésben megjelölt munkáltató, ilyen kikötés hiányában 
a fővállalkozó, illetve bármely más olyan személy vagy szervezet, aki, illetve amely a tényleges irányítást 
gyakorolja, vagy a munkahelyért a fő felelősséget viseli, ha ilyen nincs, akkor az a felelős, akinek a területén a 
munkavégzés folyik.” 
 
 - 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során 

 megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről. 
-  65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet 4. § (6) bekezdés. 
- 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi 

követelményeinek minimális szintjéről. 
- 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet 5. sz. melléklet 2. pontja. 
- 18/2001. (IV. 28.) EÜM rendelet 5. § (1). 
- 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet 6. sz. melléklet 1. és 2. pontjai. 
- 47/1999. (VIII.4.) GM rendelettel kiadott Emelőgép Biztonsági Szabályzat 
- 143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról 
- 31/1995. (VII. 25.) IKM rendelet Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsági Szabályzat kiadásáról 
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