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MUSZAKI LEIRAS

1. Alapadatok, egveztetések

Jelen tervdokumentaci6 a Budapest, XVI. keriileti Onkorményzat megbizasabol késziilt
¢és a XVI. keriilet Posa L. utca 17-21 sz. ingatlanok el6tt mélyponti tertilet csapadékviz
elvezetését tartalmazza.

Kordbban megtervezésre keriilt és megépiilt a paros oldali csapadékviz elvezetés,
bekdtve a Landzsa utcai csapadék csatornaba, de a paratlan oldali mély fekvési
ingatlanok el6tti teriilet vizelvezetése nem lett megoldva. Ezért volt sziikség a terv
elkészitésére.

A tervezés soran egyeztettiink a Févarosi Csatornazasi Miivekkel.

A meglévé kdzmiivek adatait az illetékes kdzmiivallalatoktdl szereztiik be. A kdzmiivek
nyomvonala a nyilvantartdsi adatok pontatlansaga miatt tdjékoztato jellegii.

A tervezéshez geodéziai felmérés késziilt.

2. Jelenlegi allapot, talajviszonyok

A Posa Lajos u. csaladi hazas beépitésti lak6 utca aszfalt burkolata uttal. A paros
oldalon beton gyepraccsal burkolt arok van a Landzsa u. és a Kartal u. k6z6tt, utdna
foldarok van. Az arok be van kétve a Landzsa utcai csapadék csatornéba.

A Pésa L. u. 17-21 sz. ingatlanok el6tt mély fekvésii teriilet van (Pésa L. u. — Kartal u.
csomopontban). A paratlan oldali jarda 20-30 cm-rel az Gtpalyaszint alatt van. Az 0t és
jarda kozott foldarok van. Nagy csapadék esetén a szikkadds nem elegendd, a viz a
kornyez ingatlanokban elontéseket okoz. A csapadékvizet a Landzsa u. felé lehet
elvezetni, ahol @50 csapadék csatorna van.

Az utca a Landzsa utcétol enyhén lejt (0,4%) a Kartal utcaig és egy kozel vizszintes
szakasz utdn pedig enyhén emelkedik.

A Posa L. utcdban az ut alatt @80 beton szennyviz csatorna, a paros oldali utpadka alatt
D160 KPE vizvezeték, a paratlan oldalon pedig D160 PE gazvezeték van. A jardak alatt
elektromos €s tavkozlési kabelek vannak.
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A Meélyepits Labor Kft. 2016. augusztusaban a tervezési teriilethez kozel, a Landzsa
utca 9 sz. elétt készitett 3,0 mély talajfirast, mely szerint -1,30 m-ig kavicsos iszapos
homok réteg, alatta -2,40 m-ig homokos agyagos iszap, utina pedig fekete sziirkefoltos
iszap van. Talajviz a frasban nem jelentkezett, de 1,50-2,50 m kozotti savban magas a
talaj természetes viztartalma. Ez rétegviz jelenlétére is utalhat, ill. hogy a felszinrol
leszivargd vizek nehezen szikkadnak el.
A becsillt maximdlis talajvizszintet a Foldméré és Talajvizsgalé Villalat Budapesti
¢pitéshidrologiai atlasza (1988) a Landzsa utcénal -3,0 m szinten adja meg.
A talaj F-II. és F-III. fejtési osztalyba és T-2 tomorithetSségi osztalyba sorolhato.
A talajvizsgdlati jelentés alapjan a Pésa L. utcai csapadékviz csatorna foldkiemelése
viztelenités nélkiil épiilhet meg.
A munkaarkot kétoldali, zartsorti ducolas védelme mellett kell kiemelni.

3. Hidrolégiai és hidraulikai vizsgilat

Az AQUA CONSTRUCT Kft. altal készitett »-Budapest, XVI. keriilet atfogé
csapadekviz elvezetése” megnevezésii elvi vizjogi engedélyes terv alapjan a tervezési
teriilet csapadékvizeinek befogadéja tavlatilag a Pésa L. u. — Landzsa u. nyomvonalon
tervezendd csapadék csatorna, ami a Veres Péter uton tervezendd @160 b. csatornaba
kot. Az elontések miatt a Posa L. u. 17-21 sz. ingatlanok elbtti teriilet csapadékviz
elvezetését siirgdsen meg kell oldani. A paros oldali vizelvezetéssel megegyezben a
nagy csapadék esetén el nem szikkadd tobblet vizeket a Léandzsa utcai meglévo
csapadékviz csatorndba lehet elvezetni. A beton gyepracs burkolattal tervezett arokban a
csapadékviz nagy része elszikkad.

Ha a méretezést altaldnos terv szerinti paraméterekkel végezziik (1 éves gyakorisagu 10
perc idétartamu zipor, 15 perc 8sszegylilekezési id6), akkor a mértékado fajlagos
csapadekviz mennyiség i 4 = 101 l/sec ha, az érintett vizgylijtd teriilet atlagos
lefolyési tényezbje 0=0,16.

A vizgyiijto teriilet 0,34 ha.

A mértékad6 vizhozam: Q=101 I/s’hax 0,16 x 0,37 = 5,98 I/s

A kis lejtés (0,50%) és a hézagos burkolat (beton gyepracs) miatt az arok szikkaszto
képessége nagy, a mértékadé csapadék gyakorlatilag nem terheli a csatornat.
Tapasztalati adatok alapjan nagy csapadék (zapor, zivatar) esetén a szikkasztds nem
elegendd ¢s az elontések megeldzésére szitkséges a tobblet vizmennyiség elvezetése a
csapadék csatornaba.

A terep ellenlejtése és a keresztezd kozmiivek miatt a csatornat 20%o lejtéssel lehet
tervezni. A tervezett @30 cm-es PVC-U anyagu csé vizszallité kapacitisa 20%o lejtéssel
165,4 1/s, tehat megfelel.

4. A tervezett csapadékviz elvezetés.

A mélyponti teriilet kornyezetében a megfeleld biztonsagos szikkasztas és vizelvezetés
érdekében a meglévd foldarkok beton gyepraccsal torténé burkolasat terveztik a
paratlan oldalon a 17-23 sz. ingatlanok elétt, a paros oldalon pedig 26-30 sz. ingatlanok
el6tt. Mindkét oldalon sziikség van a meglévé 4tereszek tisztitasara, sziikség esetén
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cseréjére, atépitésére. A Kartal u. keresztezésben 1év6 eliszapolédott @30 atereszt is ki
kell tisztitani.

A paratlan oldali arkot az ut alatt tervezett csatornaval lehet bekétni a Landzsa u. — Pésa
L. u. keresztez6désében 16vd csapadék csatorna aknajaba, mert a 15 sz. ingatlan el6tt az
arok folytatdsaban egy 1,0 m torzsatmérsjii cgeszséges fa van, ami mellett a csatornat
nem lehet elvezetni. Ezért a bekotd csatornat az 1t alatt terveztiik a gazvezetékt6l 1,10
m tavolsagra, a szennyviz csatornatél pedig 1,20 m tavolsagra. Az arok bekotés feliilrol
keresztezi a gazvezetéket, a bek6td csatorna pedig alulrél keresztezi a meglévé
kozmiiveket. A szennyviz csatorna aknéja miatt a befogad¢ elétt irdnytorés sziikséges,
ahova tisztitbaknat terveztiink.

Az épités kezdetekor a meglévé kozmiiveket kutaté drokkal fel kell tarni.

A csatorndt a hossz-szelvényen megadott lejtéssel és az érok mintakeresztszelvény
szerinti bedgyazassal és tomoritéssel terveztik. A cséveket homok agyazatra kell
fektetni 120°-0s bedgyazassal az arok mintakeresztszelvény szerinti épitéssel.

A tervezett csapadék csatorna bekétés 1,39 — 2,16 m mélységben épithetd, tokos-
gumigylirlis illesztésti, MSZ EN 1401-1 szerint gyartott, D315 mm-es PVC-U agyagt
SN8 gyiirimerevségli milanyagcsébél. Az arok és a 2 sz. akna kozott, az ut alatti kis
takards miatt a csatornat SN10 gytirtimerevségii csébél kell épiteni.

A csatorna elétt 2,0x0,40x0,40 m-es homokfogét kell az 4rok burkolatba beépiteni.

A csatornara 2 db tisztit6 aknat terveztiink. Az aknédkat a meglévo kdzmiivek helyének
figyelembe vételével helyeztiik el. Az aknék 80 cm belméretiiek.

A tervezett aknak tipusaknik, kereskedelemben kaphaté vizzard beton elemekbél
¢pithetdk. A tisztitbaknakba MSZ 15670 szerint kialakitott korr6zi6allo, mlanyag
bevonati aknahagcsokat kell beépiteni. A tisztitoakna lefedésére az FCSM Rt
eléirasanak megfelelé MSZ EN 124 szerinti, D 400-as nehéz kiviteld, sziirkedntvény-
beton vegyes szerkezetii (BEGU) fedlapot kell hasznalni. A fedlapnak 600 mm bels6
nyilasinak kell lenni. A tisztitbaknik elregyartott és monolit elemeinek beton
mindsége €rje el a C30/37 nyomészilardsagot. A kornyezeti hatasokkal szemben elvart
megfelelés XEF2, ill. XA2 legyen.

Az arok burkolat épitéshez a 19 sz. elétt tobbtorzsi sarjfa (meggy), a 26 sz. elétt pedig
D12 cm torzsatmérdjii vadringlo fa kivégés a sziikséges. A tobbi fa megvédendd (8 db).
A kivagott fkat pétolni kell a csatolt jegyzSkonyv szerint.

5. Ko6zmiivek

A helyszinrajzon feltiintettiik a kozmii tizemeltetktsl kapott adatszolgaltatas alapjan a
meglévé kdzmilivek nyomvonalait. A nyomvonalak a nyilvéantartdsi adatok
pontatlansaga miatt tajékoztato jellegiiek. A kivitelezés megkezdése eltt a meglévo és
¢rintett kozmuiveket kutatoarokkal, dvatos kézi foldmunkaval fel kell tarni az
izemeltetOk szakfelligyelete mellett, és ellendrizni kell azok helyzetét és magassagat.
Ha a meglévé kozmiivek helyzete eltér a terven abrazolttol, illetve akadélyozza a
csatorna megepitését, akkor az iizemeltetd elbirhatja a vezetékek kivaltasat a
keresztezések kornyezetében a sziikséges hosszon.

Az Epités alatt a keresztez$ kozmiiveket meg kell vni.

A tervezett csatorna kitlizési adatait a helyszinrajzon tiintettem fel.

A tervezett csatorna bekotés a gaz és a szennyviz kozhalozattal parhuzamosan halad és
keresztezi azok bekoté vezetékeit. A hossz-szelvényen a keresztezéseket feltiintettik. A
kozmiikeresztezéseknél a szabvéanyos véd6tavolsagot be kell tartani.



6. Kivitelezési elbirasok

Az épités megkezdése elbtt a befogadd csatorna magassagi adatait ellendrizni kell. A
meglévlé szennyvizcsatorna fedlapszintek az adatok bizonytalansdga miatt épitéskor
kiindulasi magassagként nem hasznalhatok.

A Kkivitelezés sordn be kell tartani a tervezett miianyag csatorna csOrendszer
termékismertetéjében foglaltakat, kiilonds tekintettel a szallitdsra, raktdrozisra,
beépitésre vonatkozdéan. Fontos a csbdgyazat eldirds szerinti kialakitisa, melyet a
munkadrok mintakeresztszelvényen tiintettem fel. A csdveket 120°o0s bedgyazissal
homokégyazata kell fektetni, melynek tomorsége olyan legyen, hogy a csovet, ill. a
tokos kotést képes legyen kis mértékben befogadni. A csdvek mindkét oldalan a talajt
kézi tomoritéssel kell bedongdlni ugy, hogy a csdvek helyzetitkbe ne véltozzanak, ne
deformdlddjanak. Az dgyazat és a cs6 koriili visszat6ltés min. 85% t6morségi legyen.

A c¢s6 koriili €s 50 cm-ig felette 1évé anyag nem tartalmazhat 12 mm-nél nagyobb
szemcséket. Ha a helyi anyag nem megfeleld, akkor a csé felett 50 cm-ig t6rténd
visszat6ltéshez talajcserét kell alkalmazni. Gépi témorités csak a cs6 tetejétdl szamitott
50 cm-es magassagtdél megengedett. Erdtanilag a tervezett anyagii mlianyagcsdvek a
tervezett fektetési mélységben megfelelnek.

A foldvisszatoltést Trg 90 % tomorségi fokra kell tomoériteni, kivéve az Wt alatti
visszatoltést, ahol a felsé 50 cm vastagsagu foldréteget Trg 95 % tomorségiire kell
megépiteni.

A csatorna épitést zartsoru ducolat (tablas) védelme mellet kell elvégezni.

A mitargyak mélységére €s méreteire vonatkozd tlirés +1%. A csévezetékek
fektetésénél magassagi eltérés nem megengedett.

Kivitelezési munkék végeztével a felhagyott munkateriiletet helyre kell allitani. A
csapadékviz csatorna €pités utan az utburkolatot helyre kell allitani.

A talajvizsgélati jelentés szerint a csatorna foldkiemelése viztelenités nélkiil épiilhet
meg. A csapadékviz munkadrokba jutasat meg kell akadalyozni.

A burkolatok bontasa soran keletkez6 aszfalt tormeléket veszélyes hulladékként, az arra
vonatkoz6 el6irdsoknak megfelelden kell elhelyezni és tarolni.

Forealomkorldtozds

A csatorna épitése forgalomkorlatozas mellett torténhet.

A Pobsa Lajos utcdban a kozlekedés egyirdnyt a Léndzsa u. felé. Az egyiranya
kozlekedés az épités ideje alatt is fenntarthatd a paros oldali Gtpadka igénybe vételével.
Az épités ideje alatti forgalom korlatozasat az Fk jelti forgalomkorlatozasi terv szerint
kell megoldani. A jovahagyott terven 1évé KRESZ tablakat és egyéb tartozékokat el kell
helyezni, a munka teriiletet el kell korlatozni, és az elkorlatozést villogd sarga fényu
lampakkal ki kell vilagitani.

Az épitési munkalatok ideje alatt a munkateriilet el6tt 50 m-re el kell helyezni az ,,Uton
foly6 munkak” és sziikség szerint a megfeleld ,,Utsziikiilet” tablat. Ha nincs lehetség a
tablat a sziikséges tavolsagban elhelyezni, akkor kiegészit6 tablan jeldini kell a
tavolséagot. )

Az épités alatti ideiglenes forgalomkorlatozdsnak meg kell felelnie az UT 2-1.119/2007
sz. ,,Kdzutakon folyé munkak elkorlatozéasa €s ideiglenes forgalomszabalyozasa” cimi
utiigyi miiszaki el6irds kovetelményeinek.

A kivitelezés ideje alatt a gyalogos forgalmat a jardakon biztositani kell.
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Az ingatlanok gépjarmiivel t6rténd megkozelitését az ingatlan tulajdonosokkal
egyeztetve biztositani kell, sziikség esetén 3 m széles kozuti provizoriummal.
Az €pités alatti ideiglenes forgalomkorlatozast Jjelzé KRESZ tablakat, korlatokat és
jelzéfényeket a kivitelezé vallalat sajat készletébsl kell kihelyezni és az épités utan
elbontani.

7. Kornvezetvédelem

A tervezett Iétesitmény zaj, leveg§ és vizszennyezést nem okoz. Az épitési munkak
soran kornyezetkérositd porképzédéssel nem szdmolhatunk.

A tervezett létesitmény természetvédelmi teriiletet nem érint. Az épitési teriilet
belteriilet. A miitargyak a terepszint alatt keriilnek elhelyezésre.

Az €pités soran keletkezett hulladékok (gbngyoleg) kezelésénél a vonatkozd rendelet
elbirasai szerint kell eljarni.

Az épitkezés befejezése utan épitési tormelék, bontott anyag az épités teriiletén nem
maradhat. Az \jrahasznosithat6 anyagot a Megbiz altal kijelslt, engedéllyel rendelkezd
lerakohelyen kell elhelyezni. Az épités sordn szabadtéren alapanyagok illetve
késztermékek csak diffuz légszennyezést nem okozod, és csak a talajt, illetve a
talajvizeket nem szennyezé modon tarolhatok. A dolgozok részére hordozhatd
illemhelyet kell telepiteni.

Ttiz- €s robbanasveszélyes anyagok (izemanyag stb.) csak a tlizrendészeti szabdlyok
betartdsaval tarolhatok. A tervezési teriileten be kell tartani a vonatkozd rendeletek zaj-
€s rezgésvédelmi hatérértékeit. Az ide vonatkozé rendeleteket maradéktalanul be kell
tartani.A bontasi anyagok elhelyezése, széllitasa és artalmatlanitdsa soran be kell tartani
a hulladékgazdalkodasrél sz616 rendeletek targyi vonatkozasu el6irdsait.

A munkavégzés soran fokozott figyelemmel kell lenni a meglévd névényzet védelmére.

8. Tiizvédelem

Atervezés soran a 35/1996 ( XI1.29. ) BM rendelet el6irasait vettem figyelembe.

9. Munka-, baleset- és tiizvédelem

A tervet az érvényes munkavédelmi el6irdsok figyelembe vételével készitettem el.
A kivitelezés idejére vonatkozé részletes munkavédelmi, biztonsagtechnikai, egészség-
¢s kérnyezetvédelmi eléirdsokat az idéjarasi és helyi kériilmények, valamint a
kivitelezési felszereltség alapjan a tervdokumentécidban részletezett tervezdi
eldirdsokon €s a vonatkozo allami el6irasokon tilmenden esetenként mindig a felel6s
muszaki vezetének kell meghatarozni és betartasukrol gondoskodni.
Balesetvédelmi szempontbol kiemelten kell kezelni a munkateriilet elkorlatozasat,
€jszakai jelz6fénnyel valo ellatasat, és a gyalogos kozlekedés biztonsagos fenntartasat.
A munkdba vett teriileten [€vé kozmiivek iizemeltetsitsl szakfeliigyeletet kell kérni.
Kivitelezésnél kiilonds gondot kell forditani :

- foldkiemelésnél a meglévo vezetékekre és légvezeték tarté oszlopokra

- az emel6gépek tlizemeltetésére
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- amunkadrok szakszer(i ducolaséra és elkorlatozasara
-tz és robbandsveszélyes anyagok tarolaséra és a veliik vald munkavégzésre
- afesziiltség alatt 1év§ foldkabelek és légvezetékek biztonsagi 6vezetében
vagy kozelében végzend munkakra, ahol szigoruan be kell tartani a
munkavégzést tilt6 és korlatozo6 biztonsagtechnikai eléirasokat.

Megfelelé eszkozokkel (tajékoztatassal, elkeritéssel stb.) meg kell el6zni, hogy az
épitkezés teriiletére keriilt illetéktelen személy az épitkezés kovetkeztében veszélyes
helyzetbe keriiljon, vagy balesetet szenvedjen.

A munkavégzés soran, valamint az elkésziilt épitményeknek ki kell elégiteni a magyar
jogszabdlyokban és  szabvanyokban eldirt munkavédelmi  &s tizvédelmi
kovetelményeket.

Az egészséges és biztonsdgos munkavégzés feltételeinek biztositdsa a Kivitelez6
feladata.

Kivitelezési munkék soran a munkaarkok és munkag6drok teljes mélységében zéart soru
ducoldst kel alkalmazni. Ducoldsra csak elézetesen megvizsgalt, j6 mindségii,
kifogastalan dllapotban 1évé anyagot szabad felhasznalni. A ducokat elmozdulds ellen
biztositani kell. A dicol4st minden miiszak megkezdése el6tt végig kell vizsgalni és a
vizsgalat eredményérél az épitésvezetdt tajékoztatni kell.

Minden munkadrkot az eléirt szabvanyos korlattal kell ellatni (1. MSZ 11318, 11320)

Budapest 2017-05-30.

Szekeres Laszl6 sk.
Eng.sz.: VZ-T/01-2286
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MUSZAKI LEIRAS

Targyi tervet engedélyez6 hatdsag FKI-KHO 8006-4/2017 hiv. szamu végzésében
felszolitotta a kérelmez6t tényallas tisztazasara.

A veégzésben eldirta, hogy a szikkaszté létesitmények teriiletére meg kell hatarozni a
maximalis €s a mértékado talajvizszintet, valamint ha a szikkaszté 1étesitmények
abszolut fenékszintje és a mértékadé talajvizszint kozotti 1,0 m tavolsag nem valdsul
meg, akkor a csapadékviz elvezetésének megoldasat 4t kell tervezni.

A végzésnek megfeleléen a tervezési teriileten meghataroztuk a maximalis és a
mértekado talajvizszintet, mely alapjén kideriilt, hogy a Mélyépitd Labor Kft. 4ltal
korabban megadott becsiilt max. talajvizszint (terepszint alatt -3,0 m) téves adat.

A becsiilt maximalis talajvizszintet a FSldmérs és Talajvizsgalé Villalat Budapesti
epitéshidrologiai atlasza (1988) a Kartal utcanal 126,00 mBf,, a tervezett arok végénél
(Pdsa L. u. 25.) pedig 126,20 mBf. szinten adja meg, ami az drokfenék szint alatt

-0,25 m. A mértékadé talajvizszintet ennél 0,50 m-rel magasabban lehet felvenni.

A fentiek alapjan lathaté, hogy a szikkaszté létesitmények abszolut fenékszintje és a
mértékado talajvizszint kozotti 1,0 m tavolsag nem valdsul meg. Ezért a csapadékviz
elvezetésének megoldasat jelen fedvényterv szerint atterveztiik.

Modositott csapadékviz elvezetés

A tervezett arkot beton gyepracs helyett tdmér betonlap burkolattal kell ellatni.

Ennek megfelelden fedvény rajzzal médositottuk a helyszinrajzot (05/F), a hossz-
szelvényt (06/F), az drok metszet rajzat (07/F) és a hordalékfogé rajzat amit a miiszaki
leirashoz mellékeltiink.

A koltségvetési kiiras ITI. Felépitményi munkak 13. tételben az arok burkolatot tomor
betonlappal kell késziteni.
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A korabban elvégzett hidraulikai vizsgélat szerint a Pésa L. utciban tervezett
csapadékviz csatorna az arokbél érkezé vizet képes elszallitani.

Az AQUA CONSTRUCT Kft. 4altal készitett »Budapest, XVI. Kkeriilet atfogo
csapadékviz elvezetése” megnevezésii elvi vizjogi engedélyes altaldnos terv szerinti
paraméterekkel végzett szamitas szerint mértékadd vizhozam 5,98 1/s, mig a tervezett
@30 cm-es PVC-U anyagi csd vizszallitd kapacitasa 20%o lejtéssel 165,4 1/s, tehat
megfelel.

A Posa L. utcai csapadékvizek befogaddja a Landzsa utcai meglévé csapadékviz
csatorna, melynek vizszallit6 kapacitasat a Pésa L. u. — Tolnay K. u. kbz6tt tervezett
csapadékviz csatorna szakasz méretezésekor ellenériztiik. A méretezéskor figyelembe
vettiik a Pésa L. u. jelen terv szerint csatlakoz6 szakaszat is.

Az altalénos terv szerint a meglévé Landzsa utcai csapadékviz csatorna vizszallitd
kapacitasa 474 I/s. A csatlakozé Landzsa utcai és Pésa L. utcai tobblet vizgyljto
teriiletrél érkez6 vizmennyiség az altalanos terv szerinti paraméterekkel szamolva

16,20 I/s. Az ellenérzés szerint a meglévé csapadékviz csatornat 391,70 I/s mértékads
vizmennyiség terheli, ami a szamitott 16,20 1/s tébblet vizzel egyiitt 8sszesen 407,90 1/s,
kisebb mint 474 1/s, tehat megfelel.

Budapest, 2017-10-10.

Szekeres Laszlo sk.
Eng.sz.: VZ-T/01-2286
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TERVEZOI NYILATKOZAT

A vonatkozé rendeleteknek megfeleléen alulirott Szekeres L4szl6 kijelentem ,hogy

a targyi dokumentécio tervezése sordn az érdekelt kézmiivekkel egyeztettem ,

a targyi létesitmény terve az 4gazati szabvany eléirasainak figyelembe vételével
késziilt,

megfelelnek a megel6z6 tiizvédelmi kévetelmények kielégitésérdl szo16 rendeletek
szabalyok, miiszaki el6irasok kévetelményeinek .

Kijelentem tovabba , hogy :

a targyi dokumenticio a létesitmény telepitésére , tervezésére és lizemeltetésére
vonatkoz6 munkavédelmi, biztonségtechnikai szabalyok, tovabba egyéb hat6séagi
egészségvédelmi és kornyezetvédelmi elbirdsok betartasival késziilt , valamint
ezek drvényesitésének modjat, adatait a miiszaki lefrss megfelel fejezetei
tartalmazzak.

a Budapesti és Pest megyei Mérnoki Kamara tagja vagyok, 01-2286 nyilvantartasi
szam alatt. Tervez6i jogosultsagom a VZ-T (,,Vizimérnoki Tervez8”) szakteriiletre
érvényes .

Budapest, 2017-05-30.

Szekeres Laszl6 sk.
Eng.szam : VZ-T/01-2286



