

XVI. ker. Nógrádverőce utca (Simongát u. - 1+205 km szelvény közötti szakasz) kerékpárút építése

A. Előkészítő munkák

	Tétel:	Mennyiség:	Egységár anyag			Egységár díj			Anyag		Díj	
1.	Aszfalt burkolatok bontása,a csatlakozó útburkolatok szélének vágásával	71 m2		Ft/	m2		Ft/	m2	0	Ft/	0	Ft/
2.	Bontott törmelék felrakása szállítóeszközre géppel (71 x 0,4 vtg)	28,4 m3		Ft/	m3		Ft/	m3	0	Ft/	0	Ft/
3.	Kerítés elbontása	80 m		Ft/	m		Ft/	m	0	Ft/	0	Ft/
4.	Törmelék közúti szállítása lerakóhelyre, lerakással	28,4 m3		Ft/	m3		Ft/	m3	0	Ft/	0	Ft/
Összesen:									0		0	

B. Alépitményi munkák

	Tétel:	Mennyiség:	Egységár anyag			Egységár díj			Anyag		Díj	
5.	Földkitermelés bevágásban. (gyalog-kerékpárút), gépi erővel, 18%-os terephajlásig, I.-IV. oszt. talajban, depóniába szállítással : 50,0 m-ig.	818 m3		Ft/	m3		Ft/	m3	0	Ft/	0	Ft/
6.	Humuszeszedés (15 cm vastagságban)	730 m3							0		0	
7.	Töltés készítése vásárolt földből, szállítással együtt	643,5 m3		Ft/	m3		Ft/	m3	0	Ft/	0	Ft/
8.	Tűkörkészítés tömörítés nélkül, kézi munkával (gyalog-kerékpárút 3688,0 m2), sík felületen talajosztály : I – IV.	3688 m2		Ft/	m2		Ft/	m2	0	Ft/	0	Ft/
9.	Talajjavító/fagyvédő réteg készítése homokos kavicsból (bányakavicsból) 20 cm vastagságban. gyalog-kerékpárút 3688,0 m2 alatt	737,6 m3		Ft/	m3		Ft/	m3	0	Ft/	0	Ft/
10.	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, talajjavító réteg (gyalog- és kerékpárút), tömörségi fok Trg 95 %	3688 m2		Ft/	m2		Ft/	m2	0	Ft/	0	Ft/
11.	Deponált föld felrakása szállítóeszközre, géppel talajosztály : I.- IV.	818 m3		Ft/	m3		Ft/	m3	0	Ft/	0	Ft/
12.	Szállítóeszközre rakott talaj elszállítása a végleges depóniahelyre, billentéssel,	818 m3		Ft/	m3		Ft/	m3	0	Ft/	0	Ft/
Összesen:									0		0	

C. Felépítményi és befejező munkák

	Tétel:	Mennyiség:	Egységár anyag		Egységár díj		Anyag		Díj	
13.	Kerti szegélykő (40x20x6 cm-es) gyalogjárda és zóldsáv mellett.	2418 m		Ft/ m		Ft/ m	0	Ft/	0	Ft/
14.	Támfal építése 25 cm szélességben	47,6 m		Ft/ m		Ft/ m	0	Ft/	0	Ft/
15.	Kerékpáros korlát építése, 1,4 m magassággal, támfal oldalára szerelve	43,5 m		Ft/ m		Ft/ m	0	Ft/	0	Ft/
16.	AC 8 aszfalt kopóréteg építése 3 cm vastagságban (gyalog- és kerékpárút 3688,0 m2)	110,6 m3		Ft/ m3		Ft/ m3	0	Ft/	0	Ft/
17.	AC 11 aszfalt kötőréteg készítése 4,0 cm vastagságban (gyalog- és kerékpárút 3688,0 m2)	147,5 m3		Ft/ m3		Ft/ m3	0	Ft/	0	Ft/
18.	Útalap készítése, CKt. 12 cm vastagságban (gyalog- és kerékpárút: 2031,0 m2)	243,7 m3		Ft/ m3		Ft/ m3	0	Ft/	0	Ft/
19.	Útalap készítése, CKt. 15 cm vastagságban (gyalog- és kerékpárút: 1657,0 m2)	248,6 m3		Ft/ m3		Ft/ m3	0	Ft/	0	Ft/
20.	6,0 cm vtg. beton térkő burkolat építése támfal melletti szakaszon, 3,0 cm tömör vtg. NZ 2/5 ágyazó zuzalék réteggel, minden munkával együtt.	45,3 m2		Ft/ m2		Ft/ m2	0	Ft/	0	Ft/
21.	8,0 cm vtg. - piros térkőből kirakott gyalogos átvezetés építése, 3,0 cm tömör vtg. NZ 2/5 ágyazó zuzalék réteggel, minden munkával együtt.	8 m2		Ft/ m2		Ft/ m2	0	Ft/	0	Ft/
22.	Útalap készítése, FZKA 15 cm vastagságban (támfal mellett és gyalogos átvezetésnél)	8 m3		Ft/ m3		Ft/ m3	0	Ft/	0	Ft/
23.	Kerékpárút ideiglenes visszacsatlakozás a 0+047 km és 1+205 km szelvényben - 3,0 cm AC8 kopó - 4,0 cm AC 11 kötő - 12,0 cm Ckt alapréteg - 20,0 cm homokos kavics	42 m2		m2		m2	0		0	
24.	10,0 cm vtg. humuszos termőföld terítés vásárolt anyagból, fűvesítés készítése fűmagvetéssel (zóldsáv)	1130 m2		Ft/ m2		Ft/ m2	0	Ft/	0	Ft/
25.	Fa védőkorlát készítése	477 m		Ft/ m		Ft/ m	0	Ft/	0	Ft/
Összesen:							0		0	

D. Forgalomkorlátozás-Forgalomtechnika:

	Tétel:	Mennyiség:	Egységár anyag		Egységár díj		Anyag		Díj	
26.	Építés alatti forgalomtechnikai táblák, korlátok kihelyezése, bontása, forgalomkorlátozási terv alapján	1 készlet		Ft/ készlet		Ft/ készlet	0	Ft/	0	Ft/
27.	KRESZ táblák tartóoszlopának elhelyezése	9 db		Ft/ db		Ft/ db	0	Ft/	0	Ft/
28.	KRESZ táblák elhelyezése	9 db		Ft/ db		Ft/ db	0	Ft/	0	Ft/
29.	Sárga színű tartós burkolati jel (piktogram, átvezetés)	45 m2		Ft/ m2		Ft/ m2	0	Ft/	0	Ft/
Összesen:							0		0	

KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTŐ

	Anyag	Díj
A. Előkészítő munkák	-	-
B. Alépítményi munkák	-	-
C. Felépítményi és befejező munkák	-	-
D. Forgalmkorlátozás-Forgalomtechnika:	-	-
ÖSSZESEN:	-	-
<hr/> <hr/> NETTÓ ÖSSZESEN:		-