
A.     Előkészítő  munkák
Tétel:

1.
Aszfalt burkolatok bontása,a csatlakozó útburkolatok 

szélének vágásával 71 m2 Ft/ m2 Ft/ m2 0 Ft/ 0 Ft/

2.
Bontott törmelék felrakása szállítóeszközre géppel

(71 x 0,4 vtg) 28,4 m3 Ft/ m3 Ft/ m3 0 Ft/ 0 Ft/

3. Kerítés elbontása 80 m Ft/ m Ft/ m 0 Ft/ 0 Ft/

4. Törmelék közúti szállítása lerakóhelyre, lerakással 28,4 m3 Ft/ m3 Ft/ m3 0 Ft/ 0 Ft/

0 0

B.     Alépítményi  munkák
Tétel:

5.

Földkitermelés bevágásban. (gyalog-kerékpárút), gépi 

erővel,

18%-os terephajlásig, I.-IV. oszt. talajban, depóniába 

szállítással :  50,0 m-ig. 818 m3 Ft/ m3 Ft/ m3 0 Ft/ 0 Ft/

6. Humuszleszedés (15 cm vastagságban) 730 m3 0 0

7. Töltés készítése vásárolt földből, szállítással együtt 643,5 m3 Ft/ m3 Ft/ m3 0 Ft/ 0 Ft/

8.
Tükörkészítés tömörítés nélkül, kézi munkával (gyalog-

kerékpárút 3688,0 m2), sík felületen talajosztály :  I – IV. 3688 m2 Ft/ m2 Ft/ m2 0 Ft/ 0 Ft/

9.

Talajjavító/fagyvédő réteg készítése homokos kavicsból 

(bányakavicsból) 20 cm vastagságban. gyalog-kerékpárút 

3688,0 m2 alatt 737,6 m3 Ft/ m3 Ft/ m3 0 Ft/ 0 Ft/

10.

Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis 

felületen, talajjavító réteg (gyalog- és kerékpárút), tömörségi 

fok Trg 95 % 3688 m2 Ft/ m2 Ft/ m2 0 Ft/ 0 Ft/

11.
Deponált föld felrakása szállítóeszközre, géppel talajosztály : 

I.- IV. 818 m3 Ft/ m3 Ft/ m3 0 Ft/ 0 Ft/

12.
Szállítóeszközre rakott talaj elszállítása a végleges 

depóniahelyre, billentéssel, 818 m3 Ft/ m3 Ft/ m3 0 Ft/ 0 Ft/

0 0

XVI. ker. Nógrádverőce utca (Simongát u. - 1+205 km szelvény közötti szakasz) kerékpárút építése
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C.     Felépítményi  és  befejező  munkák
Tétel:

13.
Kerti szegélykő (40x20x6 cm-es)  gyalogjárda és zöldsáv 

mellett. 2418 m Ft/ m Ft/ m 0 Ft/ 0 Ft/

14. Támfal építése 25 cm szélességben 47,6 m Ft/ m Ft/ m 0 Ft/ 0 Ft/

15.
Kerékpáros korlát építése, 1,4 m magassággal, támfal 

oldalára szerelve 43,5 m Ft/ m Ft/ m 0 Ft/ 0 Ft/

16.
AC 8 aszfalt kopóréteg építése 3 cm vastagságban (gyalog-

és kerékpárút 3688,0 m2) 110,6 m3 Ft/ m3 Ft/ m3 0 Ft/ 0 Ft/

17.
AC 11  aszfalt kötőréteg készítése 4,0 cm vastagságban 

(gyalog- és kerékpárút 3688,0 m2) 147,5 m3 Ft/ m3 Ft/ m3 0 Ft/ 0 Ft/

18.
Útalap készítése,  CKt. 12 cm  vastagságban

(gyalog- és kerékpárút: 2031,0 m2) 243,7 m3 Ft/ m3 Ft/ m3 0 Ft/ 0 Ft/

19.
Útalap készítése,  CKt. 15 cm  vastagságban

(gyalog- és kerékpárút: 1657,0 m2) 248,6 m3 Ft/ m3 Ft/ m3 0 Ft/ 0 Ft/

20.

6,0 cm vtg. beton térkő burkolat építése támfal melletti 

szakaszon, 3,0 cm tömör vtg. NZ 2/5 ágyazó zuzalék 

réteggel, minden munkával együtt. 45,3 m2 Ft/ m2 Ft/ m2 0 Ft/ 0 Ft/

21.

8,0 cm vtg. - piros térkőből kirakott gyalogos átvezetés 

építése, 3,0 cm tömör vtg. NZ 2/5 ágyazó zuzalék réteggel, 

minden munkával együtt. 8 m2 Ft/ m2 Ft/ m2 0 Ft/ 0 Ft/

22.
Útalap készítése,  FZKA 15 cm vastagságban

(támfal mellett és gyalogos átvezetésnél) 8 m3 Ft/ m3 Ft/ m3 0 Ft/ 0 Ft/

23.

Kerékpárút ideiglenes visszacsatlakozás a 0+047 km és 

1+205 km szelvényben

- 3,0 cm AC8 kopó

- 4,0 cm AC 11 kötő

- 12,0 cm Ckt alapréteg

- 20,0 cm homokos kavics 42 m2 m2 m2 0 0

24.
10,0 cm vtg. humuszos termőföld terítés vásárolt anyagból, 

füvesítés készítése fűmagvetéssel (zöldsáv) 1130 m2 Ft/ m2 Ft/ m2 0 Ft/ 0 Ft/

25. Fa védőkorlát készítése 477 m Ft/ m Ft/ m 0 Ft/ 0 Ft/

0 0

D.     Forgalomkorlátozás-Forgalomtechnika:                                                   
Tétel:

26.
Építés alatti forgalomtechnikai táblák, korlátok kihelyezése, 

bontása, forgalomkorlátozási terv alapján 1 készlet Ft/ készlet Ft/ készlet 0 Ft/ 0 Ft/

27. KRESZ táblák tartóoszlopának elhelyezése 9 db Ft/ db Ft/ db 0 Ft/ 0 Ft/

28. KRESZ táblák elhelyezése 9 db Ft/ db Ft/ db 0 Ft/ 0 Ft/

29. Sárga színű tartós burkolati jel (piktogram, átvezetés) 45 m2 Ft/ m2 Ft/ m2 0 Ft/ 0 Ft/
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