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ORVOSI RENDELŐ BELSŐ FELÚJÍTÁSA 

KIVITELEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ 

1161 Budapest, Hősök tere 7-9, Hrsz.:109843 

 

Építtető:  

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat  

/1163 Budapest, Havashalom u.43./  

Képviseli: 

Baranyai Zsolt 

Építészmérnök 

Hargitai György 

Villamosmérnök 

Tervező: 

Ybl Tervező Kft 

/1051 Budapest, Bécsi u.1./ 

 

Takács Tibor 

/ügyvezető/ 

 

Kollmann Ferenc 

/főmérnök/ 

 

Beke Csilla 

/építész tervező, É-1 01 0627/ 

 

Mészáros Péter 

/építészmérnök/ 
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TARTALOMJEGYZÉK 

ALÁÍRÓ CÍMLAP 

TARTÓSZERKEZETI TERFEJEZET 

Lásd tartószerkezeti tervfejezet 

ÉLÜLETGÉPÉSZETI TERVFEJEZET 

Lásd épületgépészeti tervfejezet 

ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI TERVFEJEZET 

Lásd épületvillamossági tervfejezet 

GYENGEÁRAMÚ TERVFEJEZET: 

Lásd gyengeáramú tervfejezet 

ÉPÍTÉSZETI TERVFEJEZET 

 TERVEZŐI NYILATKOZAT 

 TERVEZÉSI PROGRAM 

 ÉPÜLETSZERKEZETEK, ANYAGHASZNÁLAT, MŰSZAKI MEGOLDÁSOK ISMERTETÉSE 

 HELYISÉGLISTA 

 RÉTEGRENDEK 

 TERVEZŐI UTASÍTÁSOK, MEGJEGYZÉSEK 

 TERVLAPOK 

Felmérési terv: 

o F-01 Földszinti alaprajz M=1:50 

o F-02 Emeleti alaprajz M=1:50 

o F-03 Tető és kazánház alaprajz M=1:50 

o F-04 Metszetek M=1:50, 10 

Tervezett állapot: 

o T-01 Földszinti alaprajz M=1:50 

o T-02 Emeleti alaprajz M=1:50 

o T-03 Tető és kazánház alaprajz M=1:50 

o T-04 Metszetek és részletrajzok M=1:50 

o T-05 Álmennyezeti terv M=1:50 

o T-06 Konszignáció M=1:50 

 M=1:50 

 TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS KIÍRÁS(ÁRAZATLAN)  
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ALÁÍRÓ CÍMLAP 

Tervezési munka tárgya: 

Orvosi rendelő belső felújításnak kivitelezési terve. 

Építés helye, címe: 

1161 Budapest, Hősök tere 7-9, Hrsz.:109843 

Építtető neve, címe: 

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat  

/1163 Budapest, Havashalom u.43./  

Felelős építész tervezők, neve, címe,: 

Beke Csilla 

/1121 Budapest, Törökbálinti út 63/b./  

/építész tervező, É-1 01 0627/ 

 

Építész tervezők: 

Mészáros Péter 

/építészmérnök/ 

Tartószerkezeti tervező: 

Halmi Balázs 

Épületgépészeti tervező: 

Borsos Tibor 

/G-01-9546/ 

 

Elektromos tervező: 

Kuthi Levente 

Gyengeáram: 

Székely Tibor 

/V-TUJ 13-15270/ 

/TC-77/10/2014/ 
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TARTÓSZERKEZETI TERFEJEZET 

LÁSD TARTÓSZERKEZETI TERVDOKUMENTÁCIÓ 

ÉPÜLETGÉPÉSZETI TERVFEJEZET 

LÁSD ÉPÜLETGÉPÉSZETI TERVDOKUMENTÁCIÓ 

ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI TERVFEJEZET 

LÁSD ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI TERVDOKUMENTÁCIÓ 

GYENGEÁRAMÚ TERVFEJEZET 

LÁSD GYENGEÁRAMÚ TERVDOKUMENTÁCIÓ 
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ÉPÍTÉSZETI TERVFEJEZET 

TERVEZŐI NYILATKOZAT 

Felelős építész tervezők: 

Beke Csilla, É-1 01 0627 

/1121 Budapest, Törökbálinti út 63/b./  

+36 30/3248071 

bekecsilla43@gmail.com 

Építtetők: 

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat  

/1163 Budapest, Havashalom u.43./  

Tervezett építési tevékenység: 

1161 Budapest, Hősök tere7-9, hrsz. 109843 alatti ingatlan belső felújítása. 

Épület megnevezés:  

Orvosi rendelő intézet.  

Rövid leírás: 

Budapest XVI. kerület Orvosi rendelőintézetének belső felújítása mely a gépészeti 

rendszereinek felújítására, a villamoshálózatának felújítására, a 

riasztórendszerének korszerűsítésére, burkolatainak cseréjére, vizesblokkjainak 

felújítására és ezek tervezése, építése.   

Védettségi minősítés: 

Nincs. 

  

mailto:bekecsilla43@gmail.com
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Az 1997. évi LXXVIII. sz. építési törvény, az 191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet, a 

312/2012.(XI.8.) Korm. rendelet és a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet alapján 

alulírott, a tervezési feladat elvégzésére a feltüntetett jogosultsággal rendelkező 

felelős tervező kijelentem, hogy 

- A tervezett építészeti-műszaki dokumentációt és annak állásfoglaláshoz szükséges 

tartalmát az alábbi érdekelt hatósággal és szakhatósággal egyeztettem:- 

- Kijelentem továbbá, hogy az építési engedélyezési tervdokumentáció és a kiviteli 

tevdokumentáció az abban alkalmazott építészeti, műszaki megoldások 

- az Étv. 31. § (2) bekezdés c)-h) pontjában 

- a 253/1997.(XII.20.) kormányrendeletben (OTÉK), 

- a 312/2012.(XII.8.) Korm. rendeletben, 

- a 7/2006.(V.24.) TNM rendeletben, 

- a 54/2014.(XII.5.) BM rendeletben kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzatban 

meghatározott követelményeknek megfelelnek. 

- A tervezett építészeti-műszaki megoldások megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak, 

általános érvényű és eseti előírásoknak, így különösen a környezetvédelmi 

előírásoknak, a statikai, az érintésvédelmi vonatkozó követelményeknek. 

- Az építészeti-műszaki dokumentáció elkészítése során az érdekelt közmű-

szolgáltatókkal az alábbi követelmények tekintetében egyeztettünk: a szükséges 

közműellátottság az építési tevékenységgel érintett telken biztosított. 

- A vonatkozó nemzeti szabványtól eltérő megoldást nem alkalmaztunk. 

- A hatályos helyi építési előírások (HÉSZ), valamint az ágazati szabványok és 

munkavédelmi előírások figyelembevételével készítettük. 

- Az épület mechanikai állékonysága és stabilitása a tervezett építőanyagok 

alkalmazástechnikai leírásban foglaltak szerint megfelelő. 

- A tervezés a közegészségügyi előírások és rendeletek betartásával történt. 

- A használati biztonság, a zaj és rezgés elleni védelem a betervezett építőanyagok 

megválasztásával biztosított. 

- A betervezett építőanyagok jóváhagyott műszaki specifikációval rendelkeznek. 

- A higiénia, az egészség- és a környezetvédelem a felhasznált belső burkolóanyagok, 

a beépített, a környezetre ártalmatlan építőanyagok felhasználásával biztosított. A 

működés során légszennyező anyagok nem keletkeznek, ezért a levegő tisztaságát sem 

veszélyezteti. Az építési, bontási tevékenységgel érintett építmény nem tartalmaz 

azbesztet. 

- Egyben kijelentem, hogy a tervezést a tervező és szakértő mérnökök kamarájáról 

rendelkező 1996. 

évi LVIII. törvényben foglaltak szerint tevékenységi körömön belül végeztem. 

 

 

Budapest, 2019.04.15.  Felelős építész tervező 

 Beke Csilla,  

 É-1 01 0627 

 

 Építész tervező 

 Mészáros Péter 
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TERVEZÉSI PROGRAM 

Jelen tervanyag, az Építtető által megfogalmazott igények és ezek alapján a Tervező 

által rögzített program képezi. Ez a program röviden a következő:  

Budapest, 1161 Hősök tere 7-9. sz. (hrsz: 109843) alatti rendelőintézet belső 

felújításának kiviteli tervének elkészítése. 

Statika: 

Megrendelői programterv a tervezés kezdetén: 

„Szemrevételezés alapján azonnali beavatkozást igénylő probléma nem látható. 

 2017-ben vízcsőtörés az épület tér felőli oldalán 4-6 m3 talajt kimosott az 

épület alapja alól. A Vízművek a hibát javította, de a visszatöltött talajt nem 

megfelelően tömörítette. A tervezés során vizsgálandó. 

 A tetőről lefolyó csapadékvíz közvetlenül az épület falai mentén kialakított 

vízelvezető vályúba, az utcafrontján szintén a fal mellett kialakított 

kavicságyba folyik, ez által folyamatosan az alapozást áztatja. (Alámosás 

veszélye?) Vizsgálni kell. 

 Közvetlenül az épület mellett némely sarjúhajtás idős fává cseperedett. 

Állagmegóvás céljából eltávolítandók.” 

Építészet: 

Megrendelői programterv a tervezés kezdetén: 

„Szemrevételezéssel a homlokzattal összefüggésben azonnali beavatkozást igénylő 

rendellenesség nem tapasztalható. 

 Belső válaszfalazat, átépítések: Néhány kisebb alaprajzi átalakítás szükséges: 

ruhatár (aulában?), irattár(ak), valamint veszélyes hulladék tároló kialakítása 

szükséges lenne a gazdasági bejárat mellett. 

 A nyilvános mosdók és kommunális helységek teljes felújításra szorulnak. 

 A belső falakon (elsősorban a földszinten) a víz és csatornahálózat 

meghibásodásával összefüggésben számos felázás tapasztalható, ezeket javítani 

kell. 

 Tisztasági festés a teljes belső térben aktuális. 

 Belső nyílászárók: Kialakításuk és megjelenésük a 70-es éveket idézik. Anyagiak 

függvényében -akadálymentes áthaladás igényével- cserélendők, de azonnali 

beavatkozást állapotuk okán csak néhány esetben igényelnek. 

 Burkolatok: Az aulában és a lépcsőkön meglévő márványburkolat menthető és 

mentendő, felújításuk szükséges. A várókban, kiszolgáló helyiségekben lévő 

metlachi burkolatot teljes egészében cserélni kell. (Földszinten, a 

csatornarendszer meghibásodása miatt megbontott aljzatot rendkívül silány 

minőségűnek és vékonynak találtuk, új padlóburkolat lerakása előtt teherbírása 

vizsgálandó). Kezelőhelyiségekben a padlóburkolat állapota változó, részben 

vagy egészben cserélni kell. Falburkolatok szükség szerint cserélendők vagy 

javítandók. 

 A folyosókon és várókban lévő fém álmennyezetet el kell bontani, helyette új 

álmennyezet készül, jelenlegi állapotában kifejezetten balesetveszélyes. 

 Felső szinten – vélhetően a tetőszigetelés meghibásodása miatt- több helyiségben 

beázás nyomai tapasztalhatók- a tervezés során a tetőszigetelést javítani kell.” 

Épületgépészet: 

Megrendelői programterv a tervezés kezdetén:” 

 Gáz: Meg kell vizsgálni a jelenleg nem használt szélfogóban a gáz bekötést, 

annak szabályosságát. 

 Víz: Bekötés a tér felől, vízóra külső aknában. Belső vezetékek elöregedtek 

gyakran lyukadnak, cseréjük javasolt. 
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 Csatorna: Szennyvízcsatornával nincs probléma. Az esővíz elvezető csatorna, 

amely az épületen belül fut le (lásd építészet) teljesen tönkre ment, 

elkorrodálódott, tartalma az épület belső falait áztatja. Teljes körűen cserélni 

kell! 

 Fűtés: FÉG-Vestal F-105 modulkazán 240KW. Korszerűtlen, de megbízhatóan működik. 

A fűtés egyéb elemei, pl. a szivattyúk, fűtőtestek és a csővezeték ( + a 

használati melegvíz is!!) részben vagy egészben cserélendők, egyeztetést 

követően. 

 Felvonó: Korszerűtlen, de megbízhatóan működik. 

 Klíma: Egyedi split klímák, rendelőnként eltérő tulajdonos (alapellátásban 

működő praxisok önállóan szereltették fel saját költségen) és karbantartás. 

Központi klíma nincs, a váróhelyiségek nem klimatizáltak.” 

Épületvillamosság:  

Megrendelői programterv a tervezés kezdetén: 

„A villamos mérő az udvar felöli bejáratnál van, szabályosan kialakítva. A lekötött 

energia elég. Az óra érvényessége 2026. 

 A főelosztó berendezés elavult, minimum 40-50 éves VIV tokozott elemekből áll. 

Az elosztóban régi elavult berendezések vannak. A különböző sínekre való 

rákötéseknél látszik, hogy réz és alumínium érű vezetékek vegyesen vannak 

használva. A mai kor igényeinek megfelelő védelmi berendezések hiányoznak. 

Nincsenek FI relék, a kis automaták elöregedtek, az egész elosztó rendkívül 

helyigényes. A mostani elosztónak talán a tized helyén megépíthető az új 

főelosztó. A hálózat képe az elosztónak több átalakításon is átesett. Ezért egy 

csomó vezeték feltehetőleg nem él. Az átalakítások nincsenek dokumentálva. A 

főelosztó így rendkívül balesetveszélyes, működése bizonytalan. 

 A szinti elosztók szintén elavultak. Hasonló idejűek a főelosztóval, áramutas 

rajzai nincsenek, védelmi berendezések hiányoznak, működésük kifejezetten 

veszély forrást jelent. Régi olvadó biztosítások is vannak bennük. A homlok lap 

eltávolítása után látszik, hogy a berendezések elöregedtek, a mai szabályok 

szerint a szerelésük már nem megfelelő. Bővítésükről vagy átalakításukról szó 

sem lehet!!! Ezért, ha egy két gépészeti egységet cserélnek, az elosztókat is 

rögtön cserélni kell. 

 A villamos hálózat a célnak megfelel, de ez csak annyiban igaz, hogy a végpontok 

feltehetőleg jó helyen vannak. A vezetékezés szabálytalan, néhol alumínium érrel 

megoldva. A falakon MCS kábelcsatornákban történt a szerelés, ez minden 

esztétikát nélkülöz mára. Helyenként provizórikusan szabadon, ötletszerűen 

szereltek. A vezetékeket védőcsőben besüllyesztve kell szerelni. A függőleges 

leállások csatornában vannak vezetve, a szerelvények előtt 10-50 cm-el a 

vezetékek be vannak süllyesztve, és így érkeznek az egyébként süllyesztett 

kapcsolókhoz, dug. aljakhoz. Javasoljuk, hogy az egész épületben süllyesztett 

szerelés legyen. A kábeltálcák elvileg használhatók azokon a helyeken, ahol az 

álmennyezet felett szerelték őket. Néhány méter új kábeltálca kiegészítéssel a 

nyomvonalak kialakíthatók. A gyengeáram részére vagy vastagabb védőcsövet 

kellene végig vinni a folyosókon, vagy egy új vékonyabb kábeltálcát. 

 A magasabb tetőről az alacsonyabb tetőre több szabálytalanul vezetett kábel is 

érkezik, rögzítés és minden védelem nélkül. Villámcsapás esetén életveszélyes! 

 A szerelvények totálisan vegyesek, többször cserélhették őket, így nem 

egységesek az épületben. Elvileg használhatók. Az informatikai hálózatot kb. 8-

10 éve építették ki az egész épületen. Ezért az már elavult, szerelés 

szabálytalan, nem a praktikus helyeken van. Újra kellene építeni, a régit el 

kell bontani. a 2 db RACK szekrény átalakítás után használható lehet. A 

vezetékezés még a tetőn is halad, rögzítve a villámvédelmi felfogó rendszerhez! 

Ez fokozottan élet és balesetveszélyes! Villámcsapás esetén az informatikai 

hálózaton keresztül bevezetjük a villámáramot! 
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 lámpák elavultak, csak néhány helyen lettek kicserélve tükrös-rácsos típusokra. 

Ott viszont LED fényforrást kellene alkalmazni. A régi lámpák elektronikája 

elavult, házuk több helyen töredezett. A burák pótlása szinte lehetetlen már. 

A WC beázott, a mennyezeten befolyt a víz, befolyt az IP 65 védettségű lámpába! 

Ez mindent elmond a lámpák állapotáról. Javaslom, hogy új kis energiafogyasztású 

lámpák kerüljenek beépítésre, LED fényforrással. 

 Az épületbe a kornak megfelelő világítási rendszer van beépítve (ABV 1000), 

amely már évtizedek óta nem működik. Kötelező kialakítani a biztonsági és a 

kijárat jelző rendszert is. Javaslom, hogy saját akkumulátoros rendszer épüljön 

ki. 

 Az épületben beléptető rendszer működik, igazából nem lehet tudni, hogy milyen 

célt szolgál, hiszen minden további nélkül át lehet haladni az érzékelők során. 

Talán munka nyilvántartási célokat szolgálhat, de a betegforgalmat legalább nem 

akadályozza. Kamera is figyeli a két szint közötti lépcsőt. 

 Az épületben a MULTI ALARM által karbantartott riasztó rendszer működik. 

Felújítása és átvizsgálása javasolt, ez sem mai darab, cserére szorul. Központja 

ép, tasztatúrája elhasznált, de működik. 

 Tűzjelző rendszer nincs az épületen, kötelező lenne kiépíteni.” 

„Összegzés: A teljes villamos hálózat cserére szorul, mivel nincsenek kialakítva a 

kornak megfelelő életvédelmi berendezések. Ezeket beépíteni a régi elosztókba nem 

lehet, a régi rendszereket feltámasztani nem lehet és nem is érdemes. 

Az átalakítás után az épület energia felhasználása sokkal kisebb lesz. 

A WIFI rendszert ki kell építeni, ez viszonylag kis véséssel jár, de rendkívül 

praktikus. Néhány helyre fixen telepített informatikai csatlakozó kiépítése 

szükséges. Tűzjelző rendszer kiépítése kötelező.” 

Jelenlegi állapot: 

„A szinteltolásos földszint + egyemeletes, középen további kétszintes gépészeti 

felépítményes rendelőintézet a 70-es évek végén épült, az épület szerkezete vasbeton 

pillérvázra épített pallófödém, homlokzati falpanelekkel, tégla válaszfalakkal. Az 

épületben felnőtt háziorvosi rendelők, gyermekorvosok, felnőtt és gyermek fogászat, 

védőnők és terhes gondozás működik. Az épületben 2007-ben világítás korszerűsítést 

hajtottak végre, mely során sor került a világítótestek cseréjére. 2010-ben külső 

homlokzati felújításra került sor, melynek során utólagos hőszigetelést kapott, és 

kicserélték a külső nyílászárókat is.” 

„Fűtés: FÉG-Vestal F-105 modulkazán 240KW, öntöttvas radiátorok 

Felvonó: Ganz 500Kg teherbírású Nytsz:16-36 

Tűzoltó víz: száraz felszálló vezeték 

Akadálymentesítés: mozgássérült mosdó a fszt- en van, a rendelőajtók tiszta 

nyílásmérete csak néhány helyen teszi lehetővé a szabvány szerinti bejutást.” 

 

Tervezett állapot: 

Az épület 2010-ben történ homlokzati felújításának köszönhetően a jelen tervezési 

feladat az épület belsejének felújítására összpontosult. A fentebb idézett tervezési 

program az anyagi források végessége miatt a következők szerint módosult: 

 

Statika: 

Lásd statikai műszaki leírás szerint! 

 

Építészet: 

Homlokzati falakat éríntő beavatkozás nem történik. 

 Belső válaszfalak átépítése nem történik. A 2. emeleten található 1.16-1.15-

1.14-es raktárak válaszfalai bontandók, így a 3 raktárból 1 nagyobb és jobban 
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bútorozható helyiség alakul ki. A helyiség teherbírása a födémpallók miatt 

korlátozott! A helyiség ajtaján a teherbírás korlátozása feltüntetendő! A 

veszélyes hulladéktároló a gazdasági bejáratnál kerül kialakításra. 

 A nyilvános mosdók teljes felújítást kapnak. A padlóburkolat csúszásmentes 

greslap burkolattal készül a padlóösszefolyó irányában 1%-os lejtéssel. A 

falburkolatok kerámia falburkolattal készül a padlóburkolat síkjától 210cm 

magasságig. A padlóburkolat alatt kent vízszigetelés készítendő 2 rtg-ben. A 

függöleges falakon a vízkifolyási pontoktól jobbra és balra 50-50cm-re, felfelé 

30 cm-re kell a kent vízszigetelést felhordani. A vízkifolyási pontok körzetén 

kívül eső helyeken elégséges a padlóvonaltól 10 cm magasságig felhordani. A fal 

és padló csatlakozások kent vízszigetelésének az átfedésére fokozottan ügyelni 

kell. A wc csészék beépített tartályos rendszerben készülnek. A tartályokat 

Ytong Pve 15cm-es téglával falazzuk körbe. A falazat magassága 120cm. A wc-k 

egymástól való elválasztására Sortiment wc fülkéket tervezünk. A fülkék 12 mm 

vastag vízálló kompakt lemezből készülnek, színskála szerint választható 

színben. Rozsdamentes acél "szabad-foglalt" jelzős WC-zárral, önzáró pánttal, 

rozsdamentes lábbal, alumínium áthidaló profilokkal szerelve. Pontos méretük 

konszignációs tervlapok szerint. A jelenlegi állapot szerint az előterek 

padlóburkolatának aljzata szemrevételezés alapján nem megfelelő, így az aljzat 

bontását opcionális tételként szerepeltetjük, kivitelezéskor vizsgálandó annak 

megtarthatósága. Az előterek padlóburkolata pvc vinyl(Grabo Silver Knight 

Dimond Tech Silk) padlóburkolattal készül. Ugyan ezen helyiségekben a 

falburkolatok 120cm magasságig kerámia falburkolatot kapnak. A márvány fal és 

padló burkolatú részek megmaradnak! Fontos megjegyzés, hogy csak „szikramentes” 

pvc burkolat készíthető! 

Az előterek álmennyezetet kapnak. A rendelő helyiségek falazatánál egy gépészeti 

gerincvezetéket burkolunk el, ez a szakasz kazettás elemekből készül a 

gerincvezeték utólagos javíthatósága miatt. Pontos kialakítást és geometriákat 

lásd álmennyezeti terv.  

 A belső falak beázási nyomainak a javítása a falburkolatok készítésével kezelve 

,javítva lesz. 

 A burkolatlan vakolt felületek glettelést és fehér diszperziós festést kapnak 

az egész épületben. 

 Belső nyílászárók cseréje az anyagi keret hiányában kikerült a tervezési 

programból. 

 A márvány burkolatok mindenütt megtartandók! A jelenlegi állapot szerint az 

előterek padlóburkolatának aljzata szemrevételezés alapján nem megfelelő, így 

az aljzat bontását opcionális tételként szerepeltetjük, kivitelezéskor 

vizsgálandó annak megtarthatósága. Negatív eredmény esetén az aljzat estrich 

betonra cserélendő. A rendelő helyiségekben a padlóburkolatok az előterekben is 

használt pvc vinyl(Grabo Silver Knight Dimond Tech Silk) padlóburkolattal 

készülnek. Falburkolatok cseréje az anyagi források hiánya miatt elmarad. A 

gépészeti vezetékek falba történő bevésésének nyomvonalain javítandó a 

falburkolat. 

 A fém álmennyezet elbontásra kerül, helyére új kazettás és monolit rendszerű 

gipszkarton álmennyezet készül. A rendelő helyiségek előtt történik a gépészeti 

gerincvezetékek kialakítása mind a kettő emeleten. Ezen szakaszokon kazettás 

álmennyezet készül az utólagos szerelhetőség és javíthatóság miatt. Ez a 

rendszer csatlakozik a közösségi terek mennyezetét takaró monolit rendszerű 

álmennyezethez. Ez a rendszer egysoros direkt függesztőkkel és a magasabban 

lévő födémrésznél rugós gyorsfüggesztőkkel lesz kialakítva. A lépcsőház és a 

központi aula felöli az álmennyezet homloklappal ellátva felzárandó a 

mennyezethez.  A gipszkarton szerkezetek pontos kialakítást és geometriákat 

lásd álmennyezeti terv és részletrajz. 
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 A 2. emelet feletti lapostető vízszigetelésén szemrevételezés alapján beázásra 

utaló jelek nem voltak észlelhetők, ettől függetlenül a tető összefolyókat (3db) 

ezen a szinten cseréljük. 

 

Épületgépészet: 

Lásd épületgépészeti műszaki leírás szerint! 

 

Épületvillamosság: 

Lásd épületvillamossági műszaki leírás szerint! 

 

ÉPÜLETSZERKEZETEK, ANYAGHASZNÁLAT, 

MŰSZAKI MEGOLDÁSOK ISMERTETÉSE 

Tartószerkezetek: 

Az épület tartó szerkezeteiben beavatkozás nem történik! 

Burkolatok: 

Vinyl padlóburkolat /Grabo Silver Knight Silk/: 

Fektetési útmutató 

1. Fektetés előtti tárolás és ellenőrzés 

Irány független homogén padlók tekercses kiszerelésűek. A tekercseket beépítésig 

függőlegesen állítva, vagy állványon kell tárolni, az eredeti csomagolásban, száraz, 

tiszta és jól szellőztetett zárt helyen. Kültéri tárolás még fedett helyen sem 

engedélyezett. Biztosítson +10 C° és +35 C° közötti tárolási hőmérsékletet. Kerülni 

kell a páralecsapódásnak kitett helyiségekben történő tárolást. A tároló helyiség 

relatív páratartalma 40-75% között ideális. Fűtött tároló helyiségben a 

padlóburkolatot védeni kell a magas hőhatástól. A hőforrás és a tárolt tekercsek 

közötti távolságnak minimum 1 méternek kell lennie. A terméket védeni kell a közvetlen 

napsugárzástól és a nagy UV komponensű mesterséges fénytől. A termékeket úgy kell 

tárolni, hogy feszültségnek, nyomásnak vagy egyéb terhelésnek ne legyenek kitéve, 

mivel ezek elősegíthetik a tartós deformálódást és repedésképződést. 

A GraboWeld hegesztőzsinórt ugyanolyan körülmények között kell tárolni, mint 

a padlóburkolatot. Az egyes egységeket felhasználásig az eredeti csomagolásban 

kell tartani. Megfelelő tárolással és kezeléssel a homogén PVC padló tulajdonságai 

hosszú időn át változatlanok maradnak. Hosszú tárolási idő után ajánlatos ragasztási 

próbát végezni a termék beépítése előtt. Egy helyiségen belül kizárólag azonos 

gyártási számú tekercseket szabad fektetni. Fektetés előtt vizuálisan ellenőrizni 

kell a padló általános küllemét, színét, felületétének állapotát. A gyártó nem vállal 

felelősséget az egyértelmű felületi és egyéb látható hibákból eredő plusz munkáért 

vagy egyéb költségért. 

2. Aljzattal szemben támasztott követelmények 

A padló fektetését végző vállalkozó felelőssége, hogy a Grabo padló megfelelő minőségű 

aljzatra kerüljön. Az aljzat legyen tiszta, megfelelően kiegyenlített, sima, tartósan 

száraz, repedéstől, valamint tapadást gátló anyagoktól (pl. festék, olaj, zsír, 

vakolat, ragasztó) mentes, kellően kemény, megfelelő húzó- és nyomószilárdságú. 

Aljzatok: 

a. Beton/cement 

Beton/cement-aljzat padló esetén a nedvességtartalom nem haladhatja meg a 2,0 CM%-ot 

(Karbid módszer). 2,0-5,0 CM% közötti nedvességtartalom esetén a padló alá Vaporex 

páraelvezető alátétet kell fektetni. Amennyiben a nedvességtartalom meghaladja az 5 

CM% értéket, meg kell várni, amíg 5 CM% alá csökken, majd Grabo Vaporex páraelvezető 

alátétet kell beépíteni a homogén padló alá. 

b. Kálcium-szulfát (anhidrit) esztrich: a nedvességtartalom maximum 0,5 CM% 

lehet. Amennyiben az anhidrit aljzat nedvességtartalma a 0,5-2 CM% között van, 

használjon Grabo Vaporex páraelvezető alátétet.  
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c. Magnezit esztrich: a nedvességtartalom 1-3,5 CM% közötti érték lehet. 

Közvetlenül a fektetés előtt az aljzat hőmérséklete +15°C és +30°C között kell 

legyen. A szükséges tesztek és mérések elvégzésével ajánlatos ellenőrizni az aljzat 

állapotát. Ellenőrizni kell a felület egyenletességét mérőléc vagy mérőék 

segítségével, valamint az aljzat repedésmentességét, a nedvességtartalmát (CM 

mérőkészülékkel), felületi szilárdságát (karcpróba), a szoba és az aljzat 

hőmérsékletét. Az eredményeket be kell jegyezni az építési naplóba. 

3. Fektetés 

Amennyiben az aljzat nedvességtartalma 2,0 és 5 CM% közötti tartományban marad, Grabo 

Vaporex páralevezető alátét használata szükséges. Ha az aljzat nedvességtartalma 2,0% 

alatt van, a padlóburkoló közvetlenül a jól előkészített cement esztrich aljzatra is 

ragasztható. 

3.1. Grabo homogén vinil padlóburkolat fektetése Grabo Vaporex alátéttel  

A fektetést megelőzően az alátétet legalább 18 C° levegő hőmérsékleten, kitekercselt 

állapotban kell temperálni 24 óráig. A Grabo Vaporex alátétet a mintázott felületével 

lefelé kell fektetni. Az alátétnek egyenletesen el kell terülnie az aljzaton. A Grabo 

Vaporex alátétet a homogén padlóburkolattal ellentétes irányba, azaz keresztbe kell 

lefektetni. 

Grabo Vaporex alátét esetén általában nincs szükség ragasztásra, csak a bejáratnál, 

a nagyobb igénybevételnek kitett területeken és az illesztéseknél ajánlatos pontszerű 

ragasztási módszert alkalmazni. 

Hajtsa fel a széleket a falak mentén legalább 5-10 centiméteres lábazati felhajtással 

és szabja be ennek megfelelően, vagy helyezze a falhoz 3-4 mm dilatációs rést hagyva. 

Az alátét darabokat igazítsa szorosan egymás mellé, majd rögzítse felül, a sima 

oldalán legalább 5 cm széles ragasztószalaggal. A ragasztószalagnak vízállónak és 

lágyítószer tűrőnek kell lennie. Alaposan simítsa rá a szalagot egy kézi parafa 

bedörzsölővel vagy acél görgővel, annak érdekében, hogy megfelelően tapadjon a Vaporex 

felületéhez. 

Fektetését megelőzően a homogén padlóburkolatot kitekercselt állapotban a Vaporex 

felületen kell temperálni 5-8 óráig és legalább18°C levegő hőmérsékleten. A homogén 

padlóburkolatot kizárólag nyomásérzékeny ragasztóval pl. Thomsit K 188E, Uzin KE 

2000S, Mapei Ultrabond v4sp vagy ezekkel egyenértékű ragasztóval kell ráragasztani a 

Vaporexre, nyomásérzékeny módszerrel, a pihentetést követően. 

A4 jelű kenőlapát használatával egyenletesen hordja fel az aljzatra a ragasztót. 

Felhordott ragasztó mennyiség kb. 200g/m2 arányt. Hagyja a ragasztóanyagot teljesen 

kiszellőzni, amíg áttetsző színű nem lesz. Kb. 30-60 perc után (körülményektől és 

ragasztótól függően) végezzen ujjpróbát, és miután már a ragasztó nem tapad rá az 

ujjra, kezdje meg a félbehajtott burkolat fektetését a ragasztóágyba. Használjon 

perforált vagy egyéb lélegző szegőlécet annak érdekében, hogy a vízpára eltávozhasson 

a levegőbe, és ne keletkezzenek buborékok a ragasztott felszín alatt. 

A további lépések (pl. hegesztés) megegyeznek a Grabo homogén padlóburkolatok Grabo 

Vaporex nélküli fektetésnélleírtakkal. 

3.2. Grabo homogén padlóburkolat fektetése közvetlenül az aljzatra 

A tekercseket legalább 18°C hőmérsékleten, kitekercselt állapotban kell temperálni 5-

8 óráig a fektetést megelőzően. Szabja le a tekercseket méretre úgy, hogy a két végén 

5cm-es ráhagyás maradjon, majd illessze a leszabott darabokat szorosan és pontosan 

egymás mellé az aljzatra. A tekercseket hossz és/vagy kereszt irányban is 

fektethetjük, mivel az irány független homogén padló esetében nincs meghatározva a 

fektetési irány. A padló sávokat hajtsuk félbe, mielőtt felvisszük a ragasztót az 

aljzatra. 

4. Ragasztás 

A Grabo homogén vinil-padlóburkolatokhoz oldószermentes, kis emissziójú, diszperziós 

ragasztókat ajánlunk. Alapvetően két ragasztási módszer használatát javasoljuk, a 

nedves ragasztást és a nyomás érzékeny ragasztást. 

Nedves Ragasztás 

Nedvszívó aljzatok (pl. beton, cement esztrich) esetén vizes diszperziós vagy 
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emulziós akril ragasztót javasolunk. A ragasztót fagymentes környezetben kell tárolni, 

és a fektetés előtt egy nappal a helyszínen, minimum 18°C fokon temperálni kell. A 

ragasztót felhasználás előtt alaposan fel kell keverni. 

Javasolt ragasztók: Henkel Thomsit UK 400, Mapei Ultra/Bond ECO 350, FBall 

F/44 , Uzin KE 418 vagy ezekkel egyenértékű termékek. Kenje az aljzatra a ragasztót 

A3 vagy B1 fogazású kenőlappal, folyamatosan tartva a körülbelül 350-400 g/m2 arányt. 

Ellenőrizze rendszeresen a kenőlap fogazatának kopását. Mindig kövesse a ragasztó 

gyártójának felhasználásra vonatkozó útmutatásait a mennyiségek, a nyitott idő és a 

száradási idő tekintetében. A nyitott idő lerövidítése buborékképződést okozhat, a 

túllépése pedig a tapadóerő romlásához vezet. 

Nyomásérzékeny ragasztási módszer 

Nyomásérzékeny ragasztási módszer használata a nedvszívó (pl. cement esztrich) és a 

nem-nedvszívó (pl. PVC) aljzatok esetén egyaránt ajánlott. Nem nedvszívó aljzat estén 

kizárólag a kontaktragasztásos módszert javasoljuk. 

Javasolt ragasztó: Thomsit K 188E, Uzin KE 2000S, Mapei Ultrabond v4sp és ezzel 

egyenértékű termékek. A2 jelű kenőlapát használatával egyenletesen hordja fel az 

aljzatra a ragasztót. Tartsa folyamatosan a körülbelül 250-300 g/m2 arányt. Hagyja a 

ragasztóanyagot teljesen kiszellőzni, amíg áttetsző színe nem lesz. Kb. 40-60 perc 

után végezzen ujjpróbát, és miután már a ragasztó nem tapad rá az ujjra, kezdje meg 

a félbehajtott burkolat fektetését a ragasztóágyba. 

A jó tapadás érdekében a középponttól kiindulva, kézi parafa bedörzsölővel alaposan 

simítsa át a burkolatot, ügyelve arra, hogy ne maradjon alatta légbuborék. Végül egy 

50-70 kg-os acélhengerrel hengerezze át a ragasztott burkolatot. Hasonlóan járjon el 

a burkolat másik felével is. 

Íves felhajtású lábazat készítésénél a felhajtási magasságot jelölje ki a falon és 

ragassza a szegőlécet a falhoz kontaktragasztó segítségével. Hasonlóan történik 

a hajlatidom ragasztása is: a kontaktragasztót a profil hátoldalára, illetve az 

oldalfalra profil szélességének megfelelően hordja fel, majd a teljes száradás után 

a padlót és a hajlatprofilt erősen nyomja a fal tövéhez, majd a felső végét hajtsa be 

a szegőlécbe. Célszerűen öntapadó szegélylécek is alkalmazhatók, ill. kontakt ragasztó 

helyett erős kétoldalas ragasztószalagot is használhatunk. 

5. Hegesztés 

Hegesztésre a fektetést követően minimum 24 órával kerülhet sor, az 

alkalmazott ragasztó típusától függően, a ragasztó gyártójának erre vonatkozó 

utasításainak betartásával. 

Meleg hegesztés 

Nedves helyiségeknél és padlófűtésnél kötelező meleg hegesztést alkalmazni. 

Az elkészült burkolatot az illesztéseknél gépi, illetve kézi fugamaróval megfelelő 

mélységben (1-1,5mm) és szélességben (2-3mm) marja ki. A fugát az esetleges 

szennyeződésektől alaposan meg kell tisztítani. A meleg hegesztéséhez használja a 

GraboWeld hegesztőzsinór 4,0 mm átmérőjű változatát. Figyeljen a hőmérséklet és a 

sebesség megfelelő beállítására. A hegesztés történhet automata vagy kézi 

hegesztőgéppel is. Használjon ultra gyorshegesztő fúvókát. 

A művelet megkezdése előtt próbahegesztést kell végezni, az optimális hőfok és 

sebesség beállítása érdekében. A hegesztési varrat kihűlését követően a felesleges 

zsinórt két lépésben távolítsa el. Először hegesztő varratgyalu, majd negyedholdkés 

alkalmazásával állítsuk elő a sík varratfelületet. 

Meleg hegesztés a sarkoknál 

A burkolat szempontjából pozitív és negatív sarkokat különbözetünk meg. A negatív 

sarok felhajtása két módon történhet: vagy pontos bevágással és szilikon tömítéssel, 

vagy „félzsinóros” kihegesztéssel. Ebben az esetben a hegesztés után 

levágott hegesztőzsinór-maradványt használja fel úgy, hogy a zsinórt a gömbölyű 

felével nyomja a függőleges fugába és melegítse rá. A többletzsinórt vágja le. 

Célszerű az íves felhajtások előmelegítése. A pozitív saroknál is fontos, hogy a vágás 

pontos legyen. 
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Hideghegesztés 

Homogén PVC padlóburkolatok esetén a másik elterjedt megoldás a hideghegesztési 

technológia. Egészségügyi alkalmazásoknál a meleg hegesztést javasoljuk a szigorú 

higiénés és infekció prevenciós követelmények miatt. 

A hideghegesztési technológia 4 lépésből áll: 

1. A PVC padló csíkokat helyezze el úgy, hogy kb.3-5cm szélességben átfedés legyen 

közöttük, és egy fémvonalzó mentén vágja egyenesen ketté, majd távolítsa el a felső 

és alsó rétegről a vágáskor keletkezett felesleget. 

2. A PVC padlócsíkok illesztéseire középen ragasszon fel maszk szalagot és kézi 

nyomóhengerrel jól nyomja le a szalagot úgy, hogy a hideghegesztő folyadék ne 

kerüljön majd a ragasztószalag alá. 

3. A ragasztószalagot késsel vagy pengével vágja át a varratnál. 

4. lépés: Használat előtt rázza fel jól a hideghegesztő tubust. A hideghegesztő 

tubus tűjét az egyik kezével nyomja mélyen a varratba, majd haladjon ennek 

mentén. A másik kezével a hideghegesztő anyagot úgy adagolja, hogy kb. 5 mm 

szélességben a ragasztószalag benedvesedjen. Tíz perc elteltével a ragasztószalagot 

eltávolíthatja. Eredményként egy átlátszó és vízzáró varratot kap majd. 

A fenti 4 lépést ismételje meg minimum még egyszer az első varrat megszilárdulását 

követően. 

Új PVC padló fektetésénél használjon a Werner Mueller Type A-t, javításhoz 

pedig a Type C-t. A hideg hegesztéssel kapcsolatos bővebb információ a 

 

Greslap burkolat /Zala kerámia/ 

A beltéri kőporcelán lappal szemben támasztott elvárások: 

Felületi mérettűrés: 0,2 % 

Vastagsági mérettűrés: 2 % 

Vízfelvevő képesség 0,01-0,04% 

Törőszilárdság 40 N/mm2 

Mélységi kopás 131 mm3 

Hőtágulási együttható 7 MK-1 

Karckeménység (Mohs skála) 8/9 

Csúszásgátlás R9 

Mindezen felül, a lapburkolat mind kémiai behatásra, mind hőingadozásra, mind 

szennyeződéssel szemben ellenálló kell legyen. 

A vizes helyiségek padlóját nagy kopásállóságú greslap biztosítja. A fugaméret nem 

haladhatja meg a 3 mmt. Lábazatként a választott lap lábazat eleme – azaz nem a 

vágott padlólap – használandó. 

 

Glettelések: 

Valamennyi felület, ami festésre kerül glettelést kap. Ezen belül Rigips Spachtelgips 

vagy ezzel egyenértékű glettelést kapnak a vékony vakolattal ellátott valamint 

gipszkarton szerkezetek. A fémszerkezetek általában üzemben porszórt felületkezelést 

kapnak az erre vonatkozó minőségi előírások szerint. A fa (MDF) 

szerkezetek szükség esetén késtapasszal, de mindenképpen szórógittel kezelendők. Ezek 

esetében a felületi egyenetlenségek (különösen eldolgozott hegesztésnél) maximum 0,1 

mm nagyságrendűek lehetnek. 

Valamennyi glettanyag a gyártómű előírása szerint a kezelt felület valamint a festék 

szempontjából is összeférhetőnek és egyenlően megfelelő tapadási szilárdságúnak kell 

lennie. Fa és fémszerkezetek valamint vizes helyiségek falszerkezetei esetében 

vízbázisú glettanyagok nem használhatók. 

 

Festés /Polifarbe diszperziós fehér festék/: 

A festés módját a kivitelező határozza meg. Az alapozás addig nem kezdhető meg, amíg 

az előírt felhordási követelmények – szárazság, tisztaság, stb. – nem biztosítottak. 

A felületek csiszolását mind a festés megkezdése, mind a különböző festékrétegek 

felhordása előtt el kell végezni. A csiszolóport a csiszolás elvégzése után el kell 

távolítani a felületről. 
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Az acélszerkezetek felületeit festés előtt rozsdátlanítani kell. Az elektromos 

szerelések előtt az elektromos helyiségeket a kábelezés és a berendezések szerelése 

előtt le kell festeni. A színváltások helyén ragasztószalagot kell használni a 

különböző színű festékek elválasztására. A választóvonalaknak egyenesnek kell lenni. 

 

Bevonat vízszigetelés: 

Ebbe a csoportba olyan vízterhelésű helyiségek tartoznak, illetve azok a helyiségek, 

ahol a nedves üzem miatt padlóösszefolyó és/vagy használati víz elleni 

bevonatszigetelés készül (legalább 2 rétegben felhordott, rugalmas bevonat LB-Knauf 

Aquastop Flex, vagy ezzel műszakilag egyenértékű). Függőleges felületre az előírások 

szerinti felvezetési magasságig (pl. lábazat: padlóburkolat + 25 cm, mosdó, falikút, 

és annak 60 cm-es környezetében, mosdó + 30 cm) szükséges a bevonatszigetelést 

felhordani. A betonfelületeket a csőáttörések köpenycsövétől 5-10 mm vastag extrudált 

polietilén habbal kell elválasztani. Az aljzat a padlóösszefolyóval rendelkező 

helyiségekben az összefolyó felé 1% (legfeljebb 1,5 %) lejtéssel készüljön, fészkektől 

és kiálló kavicsoktól, továbbá repedésektől mentes kell, hogy legyen, felületi 

egyenetlenségei a 2 mm-t nem haladhatják meg. A padlóösszefolyó beépítéséhez és 

rögzítéséhez műgyanta adalékos habarcsot kell használni, melyet a lefolyó 10 cm-es 

környezetében a végleges szinten fém simítókanállal el kell simítani. A 

bevonatszigetelést a padlóösszefolyó gallérjára rá kell vezetni. A padlóösszefolyó és 

a burkolat csatlakozását tartósan rugalmas szilikon kitt hézagképzéssel kell 

kialakítani. A bevonatszigetelés valamennyi hajlata 12-20 cm széles, rendszerazonos 

vértező sávot kap. A burkolati dilatációkat (műanyag lezáró profilok közé beépített) 

rugalmas hézagképzéssel kell kialakítani. Ajtóknál - akár készül küszöb, akár nem - 

a burkolatot rozsdamentes lezáró profillal kell befejezni és kétfázisú hézagképzést 

kell kialakítani. A bevonatszigetelést a szegélyező profil alá és fölé egyaránt be 

kell vezetni. A kerámia lapburkolatot rugalmas, vízzáró ragasztóba kell ragasztani 

(SIKABOND T8, DEITERMANN PLASTIKOL KM FLEX, MAPEI ADESILEX P4, illetve rendszersaját) 

mind a vízszintes, mind a függőleges felületen. 

A köpenycsövet a csupán lábazati szigeteléssel rendelkező helyiségekben 5 cm-rel a 

burkolati szint fölé vezetni szükséges. A bevonatszigetelést a talplemezre rá kell 

vezetni (és erősítő szalaggal ellátni). A haszoncső és a köpenycső közötti rést 1 cm 

vastag lágy PE habszalaggal (POLIFOAM) kell kitölteni, és felül tartósan rugalmas 

kitt tömítéssel lezárni. A köpenycső körül a burkolati rétegek elkészülte előtt 1 cm 

vastag lágy PE habszalagot kell elhelyezni, a burkolat csatlakozását tartósan rugalmas 

kitt tömítéssel kell kialakítani. 
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HELYISÉGLISTA 
Földszinti helyiséglista: 

0.01 Szélfogó márvány 9,99 m2  

0.02 Előtér márvány 69,56 m2  

0.03 Porta greslap 7,41 m2  

0.04 Mozg.korl. wc  greslap 7,58  m2  

0.05 Optika  pvc 8,12  m2  

0.06 Raktár  pvc 4,18 m2  

0.07 Mosdó greslap 3,17 m2  

0.08 Raktár mettlachi 3,55 m2 

0.09 Közlekedő pvc 30,85 m2 

0.10 Gyerek váróterem pvc 32,86 m2 

0.11 Raktár greslap 1,86 m2 

0.12 Női mosdó greslap 7,04 m2 

0.13 Női mosdó greslap 4,13 m2 

0.14 Férfi mosdó greslap 4,13 m2 

0.15 Fogászati váróterem pvc 26,6 m2 

0.16 Rendelő pvc 17,8 m2 

0.17 Felnőtt fogászat pvc 9,24 m2 

0.18 Felnőtt fogászat pvc 25,81 m2 

0.19 Gyerek rendelő pvc 18,12 m2 

0.20 Gyerek rendelő pvc 17,38 m2 

0.21 Védőnő pvc 17,13 m2 

0.22 Terhes tanácsadás pvc 16,36 m2 

0.23 Férfi wc greslap 1,49 m2 

0.24 Zuhanyzó greslap 0,97 m2 

0.25 Férfi wc greslap 3,07 m2 

0.26 Férfi wc greslap 3,39 m2 

0.27 Női wc greslap 3,17 m2 

0.28 Előtér greslap 3,87 m2 

0.29 Előtér pvc 3,42 m2 

0.30 Férfi öltöző pvc 9,52 m2 

0.31 Veszélyes hull.tároló greslap 5,15 m2 

0.32 Előtér greslap 11,89 m2 

0.33 Közlekedő greslap 6,96 m2 

0.34 Recepció pvc 6,53 m2 

0.35 Elkülönítő pvc 5,85 m2 

0.36 Női mosdó greslap 7,37 m2 

0.37 Elkülönítő pvc 6,06 m2 

0.38 Elkülönítő pvc 5,85 m2 

0.39 Gyerek rendelő pvc 17,36 m2 

0.40 Gyerek rendelő pvc 17,36 m2 

0.41 Gyerek rendelő pvc 17,60 m2 

0.42 Gyerek váróterem pvc 50,52 m2 

0.43 Raktár greslap 1,91 m2 

0.44 Férfi mosdó greslap 7,16 m2 

0.45 Raktár pvc 7,71 m2 

0.46 Szélfogó greslap 9,43 m2 

   533,07 m2 

Emeleti helyiséglista: 

1.01 Közlekedő pvc 196,14 m2  

1.02 Előtér pvc 1,49 m2  

1.03 Raktár pvc 1,66 m2  

1.04 Raktár pvc 1,66 m2  

1.05 Felnőtt rendelő pvc 19,33 m2  

1.06 Raktár pvc 1,95 m2  

1.07 Raktár pvc 1,72 m2  

1.08 Felnőtt rendelő pvc 22,32 m2  

1.09 Raktár pvc 1,91 m2 

1.10 Raktár pvc 1,88 m2 

1.11 Felnőtt rendelő pvc 21,29 m2 

1.12 Vizsgáló pvc 16,23 m2 
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1.13 Elektromos helyiség gumipadló 5,48 m2 

1.14 Raktár pvc 12,65 m2 

1.15  

1.16  

1.17 Férfi mosdó greslap 5,55 m2 

1.18 Takarítószer greslap 3,57 m2 

1.19 Női mosdó greslap 8,22 m2 

1.20 Női wc greslap 9,50 m2 

1.21 Férfi wc greslap 8,96 m2 

1.22 Előtér greslap 0,99 m2 

1.23 Női wc greslap 1,44 m2 

1.24 Közlekedő greslap 3,03 m2 

1.25 Női öltöző pvc 6,78 m2 

1.26 Női zuhanyzó greslap 4,47 m2 

1.27 Magán rendelő pvc 17,61 m2 

1.28 Raktár pvc 2,28 m2 

1.29 Raktár pvc 2,44 m2 

1.30 Gyerek fogászat pvc 19,45 m2 

1.31 Előtér pvc 6,26 m2 

1.32 Kompresszor pvc 3,07 m2 

1.33 Gyerek fogászat pvc 19,89 m2 

1.34 Röntgen pvc 7,26 m2 

1.35 Előtér pvc 1,28 m2 

1.36 Iroda pvc 3,29 m2 

1.37 Gyerek fogászat pvc 19,57 m2 

1.38 Előtér pvc 1,28 m2 

   461,9 m2 

Liftgépház és kazánház helyiséglista: 

2.01 Közlekedő greslap 6,68 m2 

2.02 Liftgépház greslap 16,92 m2 

3.01 Kazánház greslap 27,96 m2 

   51,56 m2 

összes hasznos alapterület(lépcsőház nélkül): 1046,53 m2 
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TERVEZŐI UTASÍTÁSOK, MEGJEGYZÉSEK 

Beépített szerkezetek:  

Az épület belső kialakításnál a beépített anyagok tartóssága, igénybevétellel szembeni 

ellenállása fokozott követelmény. A beépítendő anyagoknak, szerkezeteknek elsősorban 

az egyszerűségnek, a pontos kivitelezésnek és a tartósságnak kell megfelelni.  

A tervdokumentációban meghatározott egyes termékek minőségi színvonalat és értéket 

jellemeznek. A tételeknél a gyártó megnevezésére technikai okokból volt szükség. A 

megnevezett anyagokkal azonos értékű és minőségű más termék is beépíthető, de ezeket 

minden esetben meg kell nevezni, a Megbízóval és a Tervezővel jóvá kell hagyatni.  

Kivitelezés során az egyes munkákat csak gyakorlattal, szükség esetén az adott munkára 

vonatkozó szakvizsgával lehet végezni. 

Gyártmánytervek kidolgozása, jóváhagyása:  

Generál kivitelezőnek gondoskodni kell a tervdokumentációban megadott munkáknál 

gyártmánytervek, technológiai tervek kidolgozásáról. A terveket kellő időben kell 

elkészíteni, hogy a tervezőnek lehetősége legyen azok átnézésére, véleményezésére és 

elfogadására.    

Az adott munka csak a tervek elfogadása után kezdhető meg. 

Általános előírások: 

Az összes munkanemre mind a bedolgozott anyagokra, mind a beépítés módjára MSZ I. 

osztály előírását kell betartani. Azoknál a tevékenységeknél, ahol nincsen jelenleg 

érvényes szabvány, a korábban érvényben lévő Magyar Szabványok az irányadóak.  

A tervdokumentációban foglaltaktól történő eltérés esetén a bizonyítás és a felelősség 

a változtatást kérő felet terheli.  

A műszaki leírás, tervek, részletrajzok, konszignációk és költségvetési kiírás együtt 

kezelendők, az ezekben külön-külön, vagy együttesen is dokumentált tartalom teljes 

egészében része a kivitelezési feladatnak, függetlenül attól, hogy mely munkarész 

tartalmazza azt. Tárgyi építész dokumentáció együtt kezelendő az egyéb szakági 

tervekkel. Amennyiben a szakági tervekben jelen tervhez képest eltérés tapasztalható, 

mind az építész, mind a szakági tervezőket értesíteni kell. 

A tételkiírásokban és terveken szereplő alkalmazott szerelési anyagok, berendezések 

és gyártmányok névszerinti, terméknév megnevezése úgy értendő, hogy ezek műszaki 

paramétereikben (mindenre kiterjedően teljes körűen) és esztétikai megjelenésében 

egyező anyagokkal, berendezésekkel és gyártmányokkal kiválthatók, az azonos 

paraméterek kivitelező által történő igazolása – bizonyított egyenértékűség, és 

tervezői-megrendelői jóváhagyás mellett. A vizsgálandó paraméterek az adott 

betervezett gyártmány gyártója/forgalmazója által adott saját előírásai szerintiek. 

 

A kivitelezés során a beépített anyagokra vonatkozó gyártók által kibocsátott 

technológiai utasításokat, műszaki kézikönyvi előírásokat be kell tartani.  

 

Azok az anyagok és épületszerkezetek, amelyeket a vállalkozó szállított és épített be 

az építménybe, újak legyenek. Azok az anyagok és épületszerkezetek, amelyekre MSZ, 

vagy DIN szabványok vannak, feleljenek meg a szabvány szerinti minőségi előírásoknak 

és méret-előírásoknak. Azok az anyagok és épületszerkezetek, amelyek a hivatalos 

előírások szerint alkalmassági engedélyre kötelezettek - a megszerzett engedély 

szerint - feleljenek meg az alkalmassági engedélyezés feltételeinek.  

- A beépítésre tervezett szakipari anyagok, és berendezési tárgyak mintakollekcióját 

vállalkozónak előzetesen be kell mutatni. Csak a Megrendelő és a Tervező által 

elfogadott anyag, termék építhető be.  

- Vállalkozónak kell biztosítania a műszeres mérésekhez a mérőberendezéseket.  

- Vállalkozónak be kell tartani, és alvállalkozóival be kell tartatni a balesetvédelmi 

és tűzvédelmi előírásokat.  
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- A kivitelezés során az előírt technológiai szüneteket és sorrendet be kell tartani, 

csak megfelelően megszilárdult és megfelelő nedvességtartalmú hordozóra vihető fel a 

következő réteg.  

- Az épület érzékeny szerkezeteit az építés alatt védeni kell az extrém időjárási 

hatásoktól  

- Tartószerkezetet csak megrendelőt képviselő mérnökök engedélyével szabad megvésni.  

- A munkanemekhez tartozó mellék- és különleges munkákat a műszaki feltételek szerint 

el kell végezni és azok a vállalkozás részei.  

- Külön felhívjuk a figyelmet a helyszíni mérések szükségességére, a méretek helyszíni 

ellenőrzésére.  

- Az építési munka, lakóépületek közvetlen közelében történik. A munkát úgy kell 

szervezni, hogy a törvényben előírt időben az akusztikai értéket biztosítani kell.  

- Vállalkozónak (Kivitelezőnek), szakvezetőnek munka-, balesetvédelmi tervkészítési 

kötelezettsége van.  

- Ügyelni kell a munkálatok során, hogy a megmaradó szerkezetek ne sérüljenek.  

- Meglévő épület esetében a meglevő szerkezetekről, vezetékekről nincs teljes 

dokumentáció, bontások, burkoló szerkezetek megrendelése, gyártása előtt, a szükséges 

helyeken feltárást kell végezni. 

Tervezői megjegyzések: 

A tervben foglalt megoldások szerzői jogi védelem alatt állnak, egy éven belül 

használhatók fel a fent nevezett épülethez. Később a tervezett megoldások 

felülvizsgálata szükséges (pl. az esetlegesen változó jogszabályok miatt) 

 

Az építmény tervezésekor alkalmazott műszaki megoldások az OTÉK 50. § (3) bekezdésében 

meghatározott követelményeknek megfelelnek.  

 

Felhívjuk a KIVITELEZŐ figyelmét, hogy az érvényben lévő munkavédelmi és 

biztonságtechnikai szabályokat szigorúan be kell tartani. A kivitelezési munkák 

megkezdését az építési hatóságnak/ felügyeletnek be kell jelenteni, s azokat csak 

erre képesítéssel rendelkező felelős műszaki vezető felügyelete mellett és 

felelősségére lehet végezni.  

 

Felhívjuk az ÉPÍTTETŐK figyelmét, hogy a tervben szereplő műszaki megoldásokat 

megváltoztatni csak az építésügyi hatóság engedélyével és a tervező beleegyezésével 

lehet.  

Ezen terv a tervezők kizárólagos szellemi tulajdona, amelynek védelméről a vonatkozó 

törvény gondoskodik. 

Igények, minőségek: 

A burkolatok, konstrukciók, "háttérszerkezetek", gépészeti-elektromos csatlakozások 

kialakításánál – függetlenül attól, hogy a tervek milyen részletességgel ábrázolják 

a megoldásokat (vagy a kiírás milyen szöveggel szerepelteti a fentieket) - a vonatkozó 

DIN és magyar szabványok szerint kell eljárni - az azokban rögzített műszaki 

biztonsági - statikai - üzemeltetési - szerelési – tűzvédelmi stb. követelmények 

betartása mellett. 

 

Fokozott gondossággal kell megajánlani az épület valamennyi szigetelési megoldását 

(használati víz, csapadékvíz, hő- és hangszigetelés stb.), mindezek csatlakozási, 

hőtágulási és dilatációs részleteit. Ugyanilyen gondossággal kell megválasztani 

azokat a burkoló anyagokat, amelyekkel szemben az antisztatikusság, a tűzállóság, a 

fokozott kopásállóság, a csúszásmentesség igényei felmerülnek. 

 

Az épület valamennyi meghatározó (és széria jellegű, azaz nagy mennyiségben 

előforduló) - funkcionális műszaki - esztétikai szempontból lényegesnek minősíthető 

– alkalmazásra kerülő anyagát, berendezési tárgyát, világítótestét stb. a 
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Kivitelezőnek, a Tervezővel és Megrendelővel egyeztetni kell (gyártmány, minőség, 

szín, garanciák stb.) 

 

Az épület azon szerkezeteinél (burkolatainál, álmennyezeteinél, padlószerkezeti 

megoldásainál) - amelyek mögött gépészeti csatornák, berendezések és technikák 

helyezkednek el, biztosítani kell a roncsolás mentes bonthatóság – és 

visszaépíthetőség - lehetőségét. 

 

Valamennyi alkalmazott anyag, burkolat, szerkezet, berendezési tárgy színét (minta, 

ill. RAL (Design) kártya szerint) Tervező (és Megrendelő) a későbbiekben fogja 

kiválasztani. A színváltozások, ill. kiválasztások költségnövekményt nem okozhatnak, 

e variabilitás része kell legyen a Kivitelező ajánlatának. 

 

Az épület valamennyi belső tere, helyisége úgy kell kialakításra kerüljön, hogy az 

feleljen meg a tervdokumentációban közölt követelményeknek. ill. - elégítse ki a 

vonatkozó DIN és magyar szabványokat. 

Az épületbe csupán olyan anyagok (gyártmányok) építhetők be, amelyek megfelelő 

minőségi bizonylattal rendelkeznek (különös tekintettel a tűzvédelmi 

követelményekre!). 

 

Valamennyi kerámia (pl. porcelánkerámia) lapburkolat lefektetése, annak 

technológiája, a hézagolás szélessége (max. 3 mm) stb. az aljzat kiválasztása és 

vastagsága, a ragasztás és fektetés módja a szállító- gyártó cég előírásainak 

betartása mellett kivitelezendő; úgy, hogy a garanciális kérdések egzaktak legyenek! 

 

Az épületben csupán olyan anyagot, szerkezetet, gépészeti rendszert stb. lehet 

alkalmazni (látható helyen), amelynek felülete tisztítható, karbantartható, 

javítható, avagy cserélhető. A karbantarthatóság és tisztíthatóság követelménye 

különösen aláhúzott az összes közlekedő (lépcső, folyosó) tér esetében. Mindezen 

megállapítások, ill. igények természetszerűen vonatkoznak az épület környezetére. 

Kivitelező ezen anyagokra vonatkozó gyári utalásokat, utasításokat, javaslatokat - 

szükség eseten már ajánlatának összeállításában - Megrendelő tudomására kell hozza. 

 

Az épület valamennyi szerkezete, burkolata, installációja meg kell feleljen a 

vonatkozó magyar szabványoknak, előírásoknak, követelményrendszernek – ill. az EURO 

szabványoknak. Hangsúllyal kell ügyelni arra, hogy a vizes helyiségek valamennyi 

burkolata, szaniter berendezése, világítása, stb. fokozottan „szabványszerű” legyen, 

s feleljen meg a csúszásmentesség, a tartósság, használhatóság követelményeinek. 

Ügyelni kell arra, hogy az épület gépészeti installációja, ill. annak működése 

(szellőzés, befúvás, szívás, stb.) ne hasson zavarólag a látogatókra. 

 

Árazatlan költségvetés kiírás: 

Jelen ajánlati dokumentációban szerepeltetett munkálatok és anyagmennyiségek az M = 

1: 50 méretarányú terv alapján a készültségi foknak megfelelően számított nettó 

mennyiségek, melyek nem tartalmazzák a vágási, és egyéb beépítési hulladékot valamint 

a tartalékokat. Az árak kialakításánál ezekre figyelemmel kell lenni. A vállalkozó az 

ajánlatadás szakaszában a költségvetést és a mennyiségeket felülvizsgálhatja, az 

eltéréseket méretkimutatással alátámasztva megrendelőnek jelezheti, véleményét 

rögzítheti és ezt – indokolt esetben – a szerződéskötésig érvényesítheti. A 

szerződéskötést követően ilyen többletköltségek keletkeztetésére nincs lehetőség, 

szerződéskötés után a kiírt mennyiségek költségvita tárgyát nem képezhetik.                                       

A kiírásban, és a tervekben foglalt információk és követelmények együttesen kezelendők 

és –későbbi megállapodásokat kivéve- az átadás- átvételig érvényesek. 

A dokumentációban megnevezett anyagok az elvárt igényszint meghatározására 

szolgálnak. Az ajánlatban azoktól eltérő, de azonos minőségű anyagok (minta bemutatása 

és elfogadása után) is megadhatók. 
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Az épületbe beépített minden anyagnak és szerkezetnek hazai –ÉMI- alkalmassági 

bizonyítvánnyal kell rendelkeznie, emellett az anyagok, szerkezetek és ezek beépítési 

módja ki kell elégítse a használati, az egészség, munka és balesetvédelmi, valamint 

a tűzvédelmi előírásokat, továbbá a kiírásban foglalt műszaki és esztétikai 

elvárásokat. 

A terveken és a kiírásokban meghatározott hőátbocsátási, akusztikai, tűzvédelmi, 

szilárdsági, hanggátlási, stb. követelményeket a beépített szerkezeteken a beépítés 

helyén, a csatlakozó szerkezetek tulajdonságait és a beépítés módját is figyelembe 

véve kell érvényre juttatni.      

A tervdokumentáció műszaki tervanyaga, a munkanemi minőségi követelmények, a műszaki 

leírás és a költségvetés- kiírás szövegrészének tartalma együtt képezi az ajánlat 

tárgyát. Ha egy megoldás a tervben szerepel, a kiírási szövegben azonban nincs rá 

utalás, illetve – fordított esetben – ha a kiírási szövegnek nincs tervmelléklete, 

úgy a terv vagy a szöveg alapján a megoldásnak (ilyen esetekben is) szerepelnie kell 

a kalkulációban.  

A tervekben közölt építészeti formáktól (azok léptékétől függetlenül) az ajánlatban 

eltérni nem lehet. 

A kivitelezés során, a tervezővel állandó és folyamatos kapcsolatot kell tartani, 

hogy a tervezés során előre nem látható, de az építkezés alatt felmerülő kérdésekben 

is az előbb megfogalmazott alapvető tervezői irány és szempont érvényesülhessen.  

Az ajánlatnak teljes körűen tartalmaznia kell a rendeltetésszerű használathoz, 

üzemeltetéshez, tökéletes működéshez szükséges valamennyi tömítő-, takaró-, lábazati-

, küszöb-, működtető-, nyitózáró-csukó-, nyíláskorlátozó- és rögzítő-, támasztó, 

függesztő-, ütköző-, fal-sarokvédő-, dilatációs stb. szerkezetek, az épületgépészeti 

és elektromos szerelés függesztő-, tartó-, támasztó- és rögzítő szerkezetei, valamint 

a technológiai segédszerkezetek költségfedezetét. Ezek szakszerű, hiánytalan 

elkészítése nem képezheti költségvita tárgyát.                               

Az ajánlatnak tartalmaznia kell az épületgépészeti és elektromos szerelési 

feladatokhoz tartozó szerelő kőművesmunkákat, a helyreállításokkal együtt (vésések, 

áttörések, helyreállítások). 

Az ajánlatnak valamennyi munkanem tekintetében tartalmaznia kell minden, a 

megvalósításhoz szükséges állvány- és segédszerkezetet, a bontási, biztonsági és 

biztosítási alátámasztásokkal együtt. Az ajánlatok minden egyes tételének 

tartalmaznia kell a szállítási és elszállítási költségfedezetet. Ezeket a vonatkozó 

tétel árába be kell építeni. 

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a munkavédelmi és tűzvédelmi kötelezettségek 

betartásának és teljesülésének valamennyi feltételét, azok költségfedezetét. 

A tűzvédelmi és munkavédelmi előírásokat a megvalósítás teljes folyamatában szigorúan 

be kell tartani.  

Az ajánlatnak teljességi nyilatkozatot kell tartalmaznia, mely szerint az ajánlat 

költségfedezetet biztosít valamennyi, a műszaki tervekben, műleírásokban és 

költségvetés-kiírásban szereplő munkákra és munkanemekre. A dokumentációban nem 

szereplő, de a rendeltetésszerű használathoz szükséges esetleges hiányosságokra az 

ajánlattevő az ajánlatkészítés folyamatában, műszaki észrevételek formájában 

rögzítheti véleményét. Az ajánlat benyújtását követően ilyen többletköltségek 

keletkeztetésére nincs lehetőség. 

Amennyiben átmeneti közterület foglalás szükséges, az engedélyek megszerzése - a 

megrendelő részéről szükséges iratok rendelkezésre bocsátása után - ajánlattevő 

feladata, a járulékos költségeket és kauciót az ajánlatnak tartalmaznia kell. 
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Ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy közterületen kárt nem okoz, illetőleg a rongálást 

megjavítja, a pénzbeli kötelezettségekért pedig helytáll. A munkaterületet 

megfelelően elzárja, a munkaterületen kívül lévők biztonságát egészségét, 

zavartalanságát szavatolja, gondoskodik takarófüggöny, elektromos jelző világítás, 

éjszakai biztonsági világítás, védőtető felállításáról majd elbontásáról, a napi 

munkavégzés után az állványzat feljáróinak lezárásáról. 

A bontásból és építésből származó sittet és építési törmeléket az építkezés 

területéről el kell szállítani, a szállítási költség a vállalkozót terheli, azt a 

vállalási árba be kell építeni, a szállítás és lerakodás során szigorúan be kell 

tartani a vonatkozó 45/2004 ( VII.26) BM- KvVM „az építési és bontási hulladék 

kezelésének részletes szabályairól” szóló együttes rendeletet. 

Valamennyi szerkezet kialakítása meg kell feleljen az e tárgyú magyar hatósági 

szabványoknak és előírásoknak. Ezen követelmények mellett az egyes szerkezeteket 

gyártó és szerelő cégek munkája meg kell feleljen mindazon szabványoknak és 

előírásoknak, amelyek betartása mellett az általa elvégzett munkára teljes 

felelősséget, illetve (a szerződésben előírt időtartamú) garanciát vállal – beleértve 

az anyagok kiválasztását, a gyártás és összeszerelés, helyszínre szállítás, beszerelés 

és működőképes átadás teljes folyamatát. 

Az ajánlatnak tartalmaznia kell az átadás előtti, utolsó piperetakarítás költségeit. 

A dokumentáció organizációt, ideiglenes melléklétesítményeket, építéstechnológiát 

nem tartalmaz.  

A felvonulást, az építkezés berendezését és az organizációs tervezést, az ideiglenes 

melléklétesítményeket vállalkozónak kell saját megítélése szerint megtervezni és 

helyszínen tartani.  Ezért ajánlattevő határozza meg a tervben egyébként külön meg 

nem jelölt, az általa alkalmazott kivitelezési technológiát és organizációt, amit a 

számára szükséges melléklétesítményekkel együtt szerepeltessen az ajánlatában.  

A tervdokumentációban rögzített megoldásokat, szerkezeteket – azok minden elemét – 

csak ilyen szerkezetek gyártására és szerelésére hivatott, s csak ilyen volumenű munka 

elvégzésére kellő – ellenőrizhető – referenciákkal rendelkező vállalkozó készítheti 

és szerelheti. 

A költségvetés nem tartalmazza:  

- az építéshez szükséges emelőgépek költségeit, 

- az ideiglenes segédszerkezeteket 

- az ideiglenes melléklétesítményeket, 

- az organizációs költségeket, 

- a közmű hálózatfejlesztési hozzájárulások költségeit, 

- a kivitelező egyéb járulékos költségeit, ezeket az ajánlattevő a saját 

munkafeltételeinek megfelelően építse be az ajánlatába. 

Megjegyzések az árazatlan költségvetés kiíráshoz: 

- A költségvetés kiírásánál az állványozást, munka és védőállványt külön nem írtuk 

ki, azokat az egyes tételek egységárképzésénél kell elszámolni, ezekért külön felár 

nem számolható fel. 

- A méretek helyszíni ellenőrzése a Vállalkozó feladata. 

- Abban az esetben, ha a szerkezeteket a fogadószerkezet felmérhetősége előtt le kell 

szállítani, akkor a gyártási méreteket írásban jóvá kell hagyatni a megrendelővel. 

- Organizációs terv készítése szükséges. 

- Az estlegesen kimaradt tételek nem mentesítik a kivitelezőt a terv szakszerű 

kivitelezésétől és annak megfelelő ár- és határidő vállalás betartásától. 

- Az egyes munkafázisok, tételek magukba kell foglalják a munka elvégzéséhez szükséges 

gépköltségeket. 

- A megajánlott termékek bemutatása és jóváhagyatása szükséges. 
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- Amennyiben a dokumentációban ellentmondást fedeznének fel, akkor az anyag egyes 

részeit a következő sorrendben kell érvényesnek tekinteni: 

Műszaki leírás 

Költségvetés 

Tervlapok 

- A tisztázatlan kérdéseket az ajánlat leadása előtt a kiírás készítőjével tisztázni 

kell. 

- A költségvetési tételes adatait Vállalkozónak ellenőrizni kell, hogy teljesek-e, 

megfelelnek-e a szakmai követelményeknek, és alkalmasak-e a tervezett használati 

célnak. Az estleges módosítási javaslatokat és kiegészítéseket írásban kell 

megindokolni. 

- Valamennyi rögzítő elemet úgy kell kialakítani, hogy a fogadószerkezettel 

kapcsolatos mérettűrések és méreteltérések kiegyenlíthetők legyenek. 

RÉTEGRENDEK 

Vízszintes helyzetű szerkezetek 

T-fp-01Földszinti padlószerkezet, általános helyen 

-  fűtött beltér 

2 mm pvc padlóburkolat/Grabo Silver KnightSilk/   

1 rtg. diszperziós ragasztó /Thomsit K 188E/ 

3 mm önterülő aljzat kiegyenlítő /Padlopon, OPCIONÁLIS!/ 

1 rtg. diszperziós alapozó /Thomas R 777 diszperziós alapozó/ 

6 cm új esztrich aljzat, vagy meglévő beton aljzat 

  /Baumitcementesztrich, OPCIONÁLIS/ 

2 cm úsztató réteg /OPCIONÁLIS/   

- cm meglévő födémszerkezet 

-  termett talaj 

T-fp-02 Földszinti padlószerkezet, vizes helyiségben 

-  fűtött beltér 

7 mm csúszásmentes greslap burkolat/Zala Kerámia Z-Gres 30/30/0,75cm / 

0,5 cm burkolat ragasztás /LB-Knauf Flexibilis csemperagasztó/ 

2 rtg. kent vízszigetelés /LB-KnaufAquastopFlex rugalmas kent szigetelés/ 

6 cm új esztrich aljzat, vagy meglévő beton aljzat 

  /Baumitcementesztrich, OPCIONÁLIS/ 

2 cm úsztató réteg /OPCIONÁLIS/   

- cm meglévő födémszerkezet 

-  termett talaj 

T-ep-01Emeleti padlószerkezet, általános helyen 

-  fűtött beltér 

2 mm pvc padlóburkolat/Grabo Silver KnightSilk/   

1 rtg. diszperziós ragasztó /Thomsit K 188E/ 

3 mm önterülő aljzat kiegyenlítő /Padlopon, OPCIONÁLIS!/ 

1 rtg. diszperziós alapozó /Thomas R 777 diszperziós alapozó/ 

6 cm új esztrich aljzat, vagy meglévő beton aljzat 

  /Baumitcementesztrich, OPCIONÁLIS/ 

2 cm úsztató réteg /OPCIONÁLIS/   

- cm meglévő födémszerkezet /előre gyártott körüreges födémpalló Univáz 

rendszerben/ 

6 cm gépészeti tér elektromos kábelezéseknek 

3 cm CD profil / 30/60/27mm, Rigips rendszerben/ 

1 rtg. 12,5mm gipszkarton álmennyezet /normál Rigips gipszkarton tábla/ 

2 rtg. glettelés és festés /Poli-farbe diszperziós fehér festés/ 

-  fűtött beltér 
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T-ep-02Emeleti padlószerkezet,vizes helyiségben 

-  fűtött beltér 

7 mm  csúszásmentes greslap burkolat/Zala Kerámia Z-Gres 30/30/0,75cm / 

0,5 cm burkolat ragasztás /LB-Knauf Flexibilis csemperagasztó/ 

2 rtg. kent vízszigetelés /LB-KnaufAquastopFlex rugalmas kent szigetelés/ 

6 cm új esztrich aljzat, vagy meglévő beton aljzat 

  /Baumitcementesztrich, OPCIONÁLIS/ 

2 cm úsztató réteg /OPCIONÁLIS/   

- cm meglévő födémszerkezet/előre gyártott körüreges födémpalló Univáz 

rendszerben/ 

17 cm gépészeti tér elektromos kábelezéseknek 

3 cm CD profil / 30/60/27mm, Rigips rendszerben direkt függesztéssel 

200mm/ 

1 rtg. 12,5mm gipszkarton álmennyezet /normál Rigips gipszkarton tábla/ 

2 rtg. glettelés és festés /Poli-farbe diszperziós fehér festés/  

-  fűtött beltér 

T-tf-01Tető födém,általános helyen 

-  kültér 

- rtg. modifikált bitumens vastaglemez, csapadék elleni vízszigetelés 

- cm meglévő hőszigetelés 

- cm meglévő födémszerkezet/előre gyártott körüreges födémpalló Univáz 

rendszerben/ 

17 cm gépészeti tér elektromos kábelezéseknek 

3 cm CD profil / 30/60/27mm, Rigips rendszerben direkt függesztéssel 

200mm/ 

1 rtg. 12,5mm gipszkarton álmennyezet /normál Rigips gipszkarton tábla/ 

2 rtg. glettelés és festés /Poli-farbe diszperziós fehér festés/  

-  fűtött beltér 

T-f-01Fal szerkezet,általános helyen 

-  fűtött beltér 

7 mm kerámia falburkolat /Zalakerámia Vario ZBK602, 25x40x0,7 

3 mm burkolatragasztó anyag /Baumit Baumacol FlexTop/ 

-  meglévő fal szerkezet 

-  fűtött beltér 

T-f-02Fal szerkezet,vizes helyiségben 

-  fűtött beltér 

7 mm kerámia falburkolat /Zalakerámia Vario ZBK602, 25x40x0,7 

3 mm burkolatragasztó anyag /Baumit Baumacol FlexTop/ 

2 rtg. kenhető vízszigetelés / LB-Knauf Aquastop Flex rugalmas szigetelés/ 

- cm meglévő fal szerkezet 

-  fűtött beltér 

 

 


