MUSZAKI LEIRAS

a Bp. XVI. Vidamvasar utcai arok rekonstrukcid (Somkut u. — Simongéat u.}
kiviteli tervéhez

1. Elozménvek, a feladat leirasa

A Vidamvasar utca burkolatanak feldjitasa teljes hosszban, a Veres Péter ittol a Simongat
utcaig (varoshatarig) 2010-ben, a Budapest Fovaros Fopolgarmesteri Hivatal
beruhazasaban megtortént. A felujitas az uttestre, valamint részlegesen a vizvezetékre
korlatozodott. A kozterlilet egyéb részeit és miitargyait a munkalatok kizarélag a
balesetveszély-elharitds mértékéig érintették. Igy a kétoldali csapadékarkok sziikséges
rekonstrukcidja sem keriilt teljes mértékben elvégzésre.

Az arkok utfeltjitast megel6zé, altalanossagban sem megfeleld allapota a lokalisan
felujitott szakaszok kivételével romlott. Ennek elsérendii oka az uttest burkolatszintjének
teljes hosszban torténd emelése, amely a pillanatnyi allapot szerint bizonyos szakaszokon
jelentds mértékii erdziot inditott el. Ezenfeliil jelentds hosszusagli szakaszokon megmaradt
a vizelvezetés esctlegessége, az arkok, atereszek kontraesése, valamint elmaradt egyes
arokszakaszok burkolasa. Nagyszdmu kapubejar6 lezaré tamfala rdvid tavon 1s
balesetveszélyes.

A keriileti Onkorményzat most sajat erébél kivanja megoldani a jelzett problémékat. Ezek
a problémak fokozottan jelentkeztek a Vidamvasar utca altalanos tavlati terv szerint un.
Szp-17 és 18 vizgyiijtot érintd, a Somkut utca és Simongat utca kézotti, mintegy 1000 m-es
szakaszan. Jelen dokumenticié ezen szakasz kétoldali arokrendszerének sziikséges
meértékii rekonstrukcids terveit tartalmazza.

Az emlitett tavlati terv az AQUA CONSTRUCT altal 2006-ban keészitett, és 40455-
10/2006 szamon elvi vizjogi engedélyt kapott elvi engedélyezési terv, mely szerint az Szp
17 és 18 teriilet csapadékvizének befogadoja a Szilas-patak.

A tervezett kétoldali rendszer képes kell hogy legyen a tavlati terv szerinti, Szp 17 ¢€s az
Szp 18 vizgyijtérdl idejutd csapadékviz elvezetésére, valamint a Vidamvasar utcaban
keletkezé csapadékviz biztonsagos kezelésére. Ezt biztositja tovabba a befogadd Somkt



utcai vizelvezet6é halézatanak atépitésére vonatkozo, kozelmultban elkészitett terv, mely

rendszer a Viddmvasar utca rendszerének folytatdsaként a csapadékvizet a Szilas-patakba
juttatja.

A Vidamvasar utca jelenlegi csapadékviz elvezetése a két vizgyiijtén beliil alapveten két
egymastol teljesen fliggetlen rendszerre tagozddik. A paros (jellemzéen E-i) oldali és a
paratlan (jellemzéen D-i) oldali rendszer kozott semmiféle Osszekottetés a tervezési
szakaszon nincs, A SzP-17 és 18 vizgy(jtok vizvalasztja a Batthyany Ilona u. vonala. Az
ettd! K-i iranyban 1év4 Szp-18 vizgyiijté befogaddja mind az E-i, mind a D-i oldal esetében
mindkét irdnybdl a Zugo-patak. A tervezési teriilet Ny-i részének befogaddja mind az E-i,
mind a D-i oldal esetében elméletileg az emlitett Somkt utcai gyiijtd. Gyakorlatilag csak a
D-i 4g lizemel ebbe az iranyba, tekintettel arra, hogy az E-i oldal atkétése hianyzik, az itt a
Viddmvésar utcaban tovabbfolyo viz jelenleg az egyébként is tulterhelt Szp-15 vizgyijtét
terheli. Problémat ez kiilondsen azért jelent, mert a vizgylijtok vizeit nagyrészt az E-i oldali
rendszerek hivatottak Osszegyijteni, a D-i oldali rendszerek a lokalis vizelvezetést
szolgéljak.

A rendszerek jelenlegi leromlott allapotukban a helyi viztelenitést is csak korlatozott
mértékben képesek biztositani, nagyobb, a tavlati terv szerinti mennyiség kezelésére és
elvezetésére alkalmatlanok. A tébbségében, de nem teljeskorlien burkolt arkok burkolata
60 x 40 cm-es, vagy 40 x 40 cm-es gyephézagos térkd az E-i oldal Batthyany Ilona u. —
Simongat u. kozotti szakaszanak burkolata mederlap. Az arok rézsiihajlasa tobbségében
1:1, esetenként ennél meredekebb. Az arkok atereszekkel torténd kivaltasa konzekvens és
alland6 folyamat, az igy keletkezd atereszek lizeme az eltérd atmérdk és csatlakozasaik
miatt kockazatos. Tovabbi ezzel kapcsolatos probléma az atereszek igy kialakulo irrealisan
nagy hossza, mely az lizemeltetés biztonsagat tovabb veszélyezteti.

Jelenlegi foldarok szakaszok: 87., 89., 91.,93.,95,, 101., 103., valamint 72. el6tti arkok.

Nem megfelel6 takaras, valamint kontraesés miatt 0j magassagi nyomvonal kiépitése
sziikséges az 55., 59.,87., 115., 127., valamint a 46. szamok el6tti szakaszokon.

Az atereszek folyamatossdga nem minden esetben biztositott. Az 56., 71/b, és a 137.
szamok el6tti szakaszok atereszei hidnyosak, az ezeket terhelé vizek 1tja ismeretlen.

Az E-i oldal Batthyany Tlona u. — Simongat u. kozotti rokszakasza a kdzelmultban — az
utépitéstol fliggetleniil — felujitasra kertilt. Ez a rendszer egységes képet mutat, miszaki
allapota jonak mondhat6, ez alapjan felljitdsa nem indokolt. Az atereszek mérete és
anyaga a Simongat u. — Cukornad u. és a Vidamverseny u. — Batthyany Ilona u. kdzott @
30/b, a Cukornad u. — Vidamverseny u. kézott @ 40/b.



A terv el6zdek alapjan a D-i, pératlan oldal rendszerének teljes hosszban (Somkit u. ~
Simongat u.) torténd felujitasat, az E-i, paros oldal rendszerének Somkit u. — Batthyany
llona u. kozott felujitasat tartalmazza.

. A kornyezet leirasa

A tervezési terillet csalddi hazas beépitést, részben eclOkertes, részben utcafrontos
hazakkal. Cinkota a févaros XVI. keriiletének része, de részben megorizte falusias jellegét,
mely leginkabb régi beépitésii egykori féutcdjan, a Vidamvasar utcan tiikrézodik. A terilet
fejlodése nem tervszeri, esetinek mondhato.

A kozteriilet szélessége ennek megfelelden tdg hatarok kozt valtozik, 15,50 m — 24,00 m
kozotti, a burkolt uttest szélessége egységesen 7,80 m. Ezt mindkét oldalon az arkokat, ill.
atereszeket magaban foglalo f6ldsav és burkolt jarda hatarolja.

A jarmiforgalom az MO forgalombehelyezését kovetden is jelentds, a Vidamvasar utca a
keriilet egyik gytjtontjaként funkcional, a Somkat u. — Batthyany Ilona u. kozott két, a
Batthyany llona u. — Simongat u. k6zo6tt egy BKV buszjarat, tovabba a nagytarcsai Volan
jarat forgalma bonyolddik rajta. Uzletek és szolgaltatasok elszortan talalhatdak a teriileten,
intézmény nem tzemel.

A tervezési terillet felszine tGbbségében Ny felé lejt. kivételt képez az ellenesésii
Batthyany Ilona u. — Zugd-patak kozotti szakasz. Viszonylag jelentés mértékii a
keresztirany esés, az E-i iranyb6l D-i iranyba.

Kézmiivek

A tervezés kezdeti id0szakaban elvégzett kbzmii-adatbeszerzés alapjan a tervezési teriilet
kézmiivekben atlagosnak mondhato, az ingatlanok kézmiuellatottsaga teljeskorii.

Teljes hosszban huzédik a 100-as vizvezeték, all0 PE gazvezeték, a © 30
szennyvizcsatorna, valamint a paratian oldalon a tavkozilési kabel. Foldalatti elektromos
vezeték a Somkut utca kdrnyezetében, valamint a 129. sz. és Csiicsok utca kzott talalhato.
A Georgina utcai lampés csomoépont kérmyezetében forgalomiranyito kabel fekszik.

A rekonstrukcioval érintett nyomvonalak a kdzmti bekdtévezetékeket, valamint a torkolati
utcak vezetékeit keresztezik. Szabvany fektetési mélységek esetén a tervezett csatorna az
egyéb kozmiiveket feliilrél keresztezné. Az emlitett eseti fejlodés azonban a kdozmiivek
takarasi mélységét is befolyasolta. A szabvany mélység elsdsorban a gazbekotések esetén



nem szavatolhato, gyakran irredlis magassagi nyomvonalvezetés jellemzo6. A koézmivek
kutatoarokkal torténé megelézo feltarasa. valamint a k6zmuvek kérnyezetében torténd kézi
jellegh foldmunkavégzés itt kulondsen fontos, gyakorlatilag barmelyik ateresz esetén
el6tordulhat a tervezett nyomvonal feletti vezetés.

A 49, 73, 81, 66., és 72. szamok gazbekstéseinek relativ kis takarasa miatt azok arkon
torténd atvezetése jelenleg Aateresszel megoldott. A terv szerint ezen Aatereszek
megmaradnak, tekintettel megfelelé hidraulikai kapacitasukra, és allapotukra, igy a
gazbekotések kivaltasa nem szlikséges. Egyéb bekotések esetén az arokrendszer magassagi
nyomvonal valtozasa miatt alternativ, lokalis gazbekotés kivaltast szerepeltettem a
koltségvetésben. Ezen bekotések: 55., 61., 101, 115/a, 48., 62/b szémok vezetékei.

A kozmiivek adatai tajékoztato jellegliek, azokat kutatoarokkal ellendrizni kell.

. Altalaj és talajviz viszonvok

Az épitési nyomvonalon a megel6zé idészakokban tortént kivitelezések alapjan a fektetési
melységig altalaban szemcsés talajok eléfordulasara kell szémitani, mely a felsé 1,0-1,5
m-es rétegben hordott talaj, ez alatt a fektetési mélységben séarga iszapos homok, homokos
kavics. Talajviz eldforduldsara a tervezési terilleten a tervezett fektetési mélységben nem
kell szamitani.

. A terv ismertetése

Fentiek alapjan a tervezett csatorna egyrészt elvezetési, masrészt helyi viztelenitési
funkciot 1t el.

A tervezett rendszer hidraulikai ellenérzése:

Szp-17 vizgyijté E- i oldal: az Szp vizgyljtd teljes teriilete 40,1 ha, melyb6] tervezett
rendszer végpontjat 16,2 ha terheli. Az emlitett elvi vizjogi engedélyezési terv kétéves
gyakorisagl, 10 perces intenzitasu zaporral szamol, a lefolyasi tényezo 0,18, a fajlagos
vizhozam 101 I/sec ha. A vizgylijtén az atlagos Osszegylilekezési id6 kb. 16 perc, mely a
mértékadd zapor idotartamat meghaladja. A keletkezd csapadékviz-mennyiség igy a
Shrank képlet szerint, a tarozoképességet figyelembe véve korrigalhaté: Q(k) = 0,72 x Q
16,2 x 101 x 0,18 =294 ,294 x 0,72 =212 /s

A rendszer legsziikebb kapacitasa 240 I/s, azaz megfelel.

Szp-17 vizgyijto D- 1 oldal:

A rendszer végpontjat 3,5 ha terheli.

3,5x101x0,18=63 /s



A rendszer legsziikebb kapacitasa 69 /s, azaz megfelel.

Szp-18 vizgytjté D- i oldal:

A rendszer végpontjat 2.8 ha terheli.
28x101x0,18=511/s

A rendszer legszlikebb kapacitasa 69 1/s, azaz megfelel.

Az 1. fejezetben jelzett problémak alapvetden Otféle, eltéré muszaki megoldast kivannak
meg a kiilonbdz0 arok-, valamint ateresz-szakaszokon. Ezek:

1. Ateresz épités: minden, nem megfelelé kapacitast, rossz allapotl, szelvényt valto,
cleve hidnyzé ateresz, vagy magassagi nyomvonal-modositas esetén. A hidraulikai
viszonyok é€s az egyse€ges méret miatt a minimalis tervezett atmérd az E-i oldalon 40
cm, a déli oldalon 30 ecm. A viszonylag kis takaras miatt a csGanyag beton, monolit
csOmegerodsitéssel. A pontos keresztmetszeti kialakitast a vonatkoz6 részletrajz mutatja
be. Teljes hossza & 30/b 255 m, @ 40/b 196 m.

2. Megmaradé Ateresz esetém csak tamfal épités: megfeleld ateresz, de
balesetveszélyes, vagy nem megfelel$ allékonysagi tamfalak esetén, nem feltétleniil az
¢rintett ateresz mindkét tamfala épitendé at. Mennyisége 33 db, a tamfal teljes
mennyiségéhez értelemszeriien hozzé kell szamitani az atéplilé atereszek tamfalait is.

’

3. Arok épitése: Foldarok, vagy magassagi nyomvonal-moédositas esetén, tovabba a 105.
sz. elotti arokszakasz a nem megfelelo rézstihajlas miatt épiil at. Teljes hossz 168 m.

4. A burkolathianyos arkok burkolatinak magasitasa a sziikséges ut, jarda vagy
terepszintig: korabban is fennallo, és az utépitést kovetoen fokozottan jelentkezd
problémat old meg. A magasitas egy-egy szakaszon beliil lehet egyoldali, vagy
kétoldali, illetve valtoz6 magassagu. Az alapelv szerint 40 cm rézstiranyl magasitasig
kizarolag monolit szegélygerenda épiil, az ezt meghaladd magasitas gyephézagos
lapbdl és monolit szegélygerendabdl 1étesiil. Az érintett arokhossz 418 m.

5. Nem torténik beavatkozis

A helyszinrajzokon, valamint a hossz-szelvényeken a beavatkozas modjanak abréazolasa
fenti szamozas alapjan tortént, azok miiszaki paramétereit tartalmazva.

A meglévo nyomvonal dontd 16bbségében nem valtozik. Kivételt képez a Georgina utca
torkolata, ahol a nem megfelelé kapacitasu © 20/KG-PVC vezeték a folotte meglévo
kébelakna miatt nem bovithetd, igy a meglévd vezeték meghagyaséaval azzal parhuzamosan
egy uj, @ 40/b ateresz épitendé. A megeldzd és kdvetd arokszakasz a vonatkozo részletrajz



szerint bovitendd. Ezt kévetben a Georgina utca alatti @ 50/b atvezetés valtozatlan marad.
Az étellenes oldalon 50/50/b akna épiil, ettdl az elfolyd irdnyban G) @ 40/b vezeték létesiil,
egy db 48-as viznyeldvel.

A hosszi szakaszok tagolasa és a vizelvezetés biztositdsa érdekében tovabbi 48-as
viznyeldk 1étesiilnek a 40., 42 és a 71/b szamok elott.

A 133, sz. ingatlan ateresze meghosszabbitando, mivel a bejaro jelenlegi szélességével az
ingatlanra gépjarmiivel torténd bejutas nem biztositott.

Az 1. fejezetben emlitésre keriilt, hogy az Szp-17 vizgy(ijtd teriiletén a Vidamvasar utca E-
i oldali rendszerének atkotése hianyzik a D-i oldal, ezaltal a Somkut utca iranyaba. A terv
végrehajthatdsaganak peremfeltétele ezen atkotés kiépitése, igy az Szp-17 vizgyiljtén
keletkezé csapadékviz biztonsagos kezelése. Az atkotés kozvetlenlil a Somkiat utcai
torkolatot megel6ézden, a 38. sz. eldtt 1étestil. Hossza 8,50 m, melybdl 7,80 m a felbjitott
burkolat ala esik. A vezeték mérete @ 40 cm, anyaga beton. A bontés szelessége 1,20 m.
Fenékmélysége 0,97 — 1,23 m kozotti. Tekintettel arra, hogy a Viddmvasar utca
utburkolatanak felujitasa 2010-ben tortént meg, az atkGtéshez burkolatbontasi tilalom aldl
torténd felmentés szilkséges. Barmilyen technolégiaval késziilo atfuras vagy sajtolas a
szintben érintett stirQ és bizonytalan kézmihelyzet miatt nem javasolt. A kozut kezeldje
Budapest Févaros Onkormanyzata.

A Simongat u. — Georgina utca koz6tti paratlan oldali jardai jellemzoen mély fekvésiiek. A
lokalisan jelentkezd problémak a 47., 49. és 61. sz. elotti bevezetésekkel megoldottak, ezek
esetleges fejlesztésével a terv igy nem foglalkozik.

Az atereszek épitése soran biztositani szilkséges az eredeti burkolattal megegyezéd
burkolat-helyreallitast.

A munkavédelmi eldirasokat a melléklet tartalmazza. Az ¢épitéshez kiilon

forgalomtechnikai terv késziil, a buszmegallokkal kapcsolatos épitési tevékenységeket az
tartalmazza.

Epitésszervezés

Az épitést a befogadonal kell kezdeni. Az adottsagok folytan a foldmunka elsésorban kézi
jellegli. A kitermelt f6id a helyszinen nem térolhat6. Az ingatlanokra torténd ki- €és bejutast
az €pités alatt biztositani kell.
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