

I. Munkaterület előkészítés		m.e.	HUF/egység		nettó HUF
01.	Közműkutatás, közműfeltárás: Kutatóeszközzel közművek feltárása, genplánnal összevetése, üzemeltetőkkel egyeztetés kiváltás fontosságáról. Meggyőződés helyzetükről.	m2	150		0
02.	Munkaterület körülhatárolás: Építési terület biztonságos elkerítése, munkavédelmi kiépítés (takarófoliák, porbiztosítás)	fm	200		0
03.	Közműkiváltások kiépítés: Bekötések kiváltása: víz 3 helyen, gáz 1 helyen	db	4		0
					0

II. Alépítmény					
01.	Földkiemelés alapozáshoz: Földkiemelés, meglévő terep rendezése, alaptest munkagödör kiemelés, hátfal földkiemelés. Részűképzés, rézsús megtámasztáshoz. Elszállítást nem tartalmazza. Kitűzéssel, munkaterület lehatárolás, helyszíni deponálás, közművesített területen a közművek biztonságba helyezése, gépi földkiemelésnél a kiegészítő kézi földmunkával, altalaj tömörítéssel.	m3	600		0
02.	Altalaj tömörítés: Előkészítés alapozáshoz, tömörítés, bedolgozás.	m2	80		0
03.	Szerelőbeton készítés: 10-15 cm vastagságban, tömörítéssel, felületképzéssel.	m3	10		0
04.	DN110 szivárgó építés: Szivárgóréteg építés, dréncső elhelyezés, bedolgozás.	fm	50		0
05.	Nem szőtt geotextília építése: 100~150 g/m2 beépítéssel.	m2	230		0
06.	Gabion fal építés: Kőkosarak építése, megtöltés, lezárás.	fm	50		0
07.	Háttöltés képzés: Földbedolgozás, tömörítés, réteges beépítés, rézsűburkolat készítés.	m3	200		0
07.	Lépcső építés: Előregyártott lépcső beépítése. Földmunkával, tömörítéssel.	db	1		0
					0

Összesen:

0