
Támfal építés

Ostoros út északi ág

Ostoros út déli ág -                     

Összesen: -           
5% Tartalékkeret: -                     

ÁFA vetítési alap -                     

ÁFA 27 % -                     

Bruttó összesen: -                     

Ostoros út északi, déli szervízút útépítése 

FŐÖSSZESÍTŐ





I. ÉPÍTÉSELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK Anyag Díj

I. 01. BONTÁSI MUNKÁK -                      -                      

I. 02. IRTÁS, FAVÉDELEM -                      -                      

II.  ALÉPÍTMÉNYI MUNKÁK

II. 01. FÖLD ÉS SZIKLAMUNKÁK -                      -                      

II. 02. ALAPOZÁSI MUNKÁK -                      -                      

III. FELÉPÍTMÉNYI MUNKÁK

III. 01. SZEGÉLY ÉS KŐBURKOLAT ÉPÍTÉS -                      -                      

III. 02. ASZFALBURKOLAT ÉPÍTÉS -                      -                      

III.03. Szikkasztó és vizelvezető létesítmények -                      -                      

IV. BEFEJEZŐ MUNKÁK -                      -                      

V. JÁRDAÉPÍTÉSI MUNKÁK -                      -                      

ÖSSZESEN: -                      -                      

NETTÓ ÖSSZESEN:

ÖSSZESÍTŐ

-                                                      

Bp. XVI. ker. Belső Ostoros út déli oldal (Buják u. - Ostoros út 54. közötti szakasz)



Készítő:

Sorszám Tételszöveg Mennyiség Mértékegység Egységárak Anyagár Munkadíj

I. ÉPÍTÉSELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK

I. 01. BONTÁSI MUNKÁK

1. Aszfalt burkolat bontása 56 m3 A.: 0

D.: 0

Aszfalt burkolat átvágása út- 

2. és járda csatlakozásoknál 64 m A.: 0

D.: 0

áteresz és árok bontása

kézi erővel, légkalapáccsal, a bontott anyag kupacolásával

3. 27 m3 A.: 0

D.: 0

Betontörmelék elszállítása 10,01-15,0 km távolságra,

lerakóhelyi díjjal, ürítéssel, gépi felrakással

4. 27 m3 A.: 0

D.: 0

Aszfalttörmelék elszállítása  lerakóhelyre,

ürítéssel, gépi felrakással

5. 56 m3 A.: 0

D.: 0

Közmű feltárás kézi erővel, szakfelügyelettel, 

elektromos és távközlési kábelek, vízvezeték

6. 6 m3 A.: 0

D.: 0

Biztonsági védőkorlát építése és bontása munkaterület körül

7. 440 m A.: 0

D.: 0

Épületek építés előtti műszaki állapot felvétele, dokumentálása

8. 22 db A.: 0

D.: 0

A munka 

neve:

Beton szegély, támfal, lépcső,

Bp. XVI. ker. Belső Ostoros út déli oldal (Buják u. - Ostoros út 54. közötti szakasz)

Költségvetési kiírás

Jel-Köz Kft.
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Ideiglenes KRESZ tábla oszlop elhelyezése

előregyártott betontömbbel, ideiglenes forg.techn. táblák részére

9. tüzihorganyzott acélból 50 db A.: 0

D.: 0

Ideiglenes forgalomtechnikai jelzőtáblák felszerelése bilincsekkel,

külön tételben szereplő oszlopokkal, elhasználódással,

általános fényvisszaverő képességű fólia bevonattal

10. 45 db A.: 0

D.: 0

Terelő táblák felszerelése bilincsekkel, külön tételben szereplő oszlopra,

halszálkás, beépített 6 V 12 Ah akkumulátorral

11. 500x1000 mm 28 db A.: 0

D.: 0

Szakfelügyeletek biztosítása építés idejére

12. előirányzat 4 db A.: 0

D.: 0

13. Kitűzések EOV rendszerben 1 db A.: 0

D.: 0

0 0

I. 02. IRTÁS, FAVÉDELEM

Fakivágás tuskó irtással, csapadékvíz elvezetés miatt

fakivágási engedély beszerzéssel 

1. Ø10 cm törzsátmérő alatt 6 db A.: 0

D.: 0

Fakivágás tuskó irtással, csapadékvíz elvezetés miatt

fakivágási engedély beszerzéssel 

2. Ø10-25 cm törzsátmérővel 31 db A.: 0

D.: 0

Fakivágás tuskó irtással, csapadékvíz elvezetés miatt

fakivágási engedély beszerzéssel 

3. Ø26-50 cm törzsátmérővel 16 db A.: 0

D.: 0

Fakivágás tuskó irtással, csapadékvíz elvezetés miatt

fakivágási engedély beszerzéssel 

4. Ø50 cm törzsátmérő felett 3 db A.: 0

D.: 0
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Közúti űrszelvény gallyazása, még a munkagépek

felvonulása előtt a szükséges térfogatban,

a fa statikájának megsértése nélkül

5. (becsült mennyiség) 85 fm A.: 0

D.: 0

Lombkorona metszése a gyökérzóna

sérülésének arányában (legfeljebb 1/3

mértékű csökkentő metszéssel), szükség esetén

a fa megfelelő megtámasztásával

6. (becsült mennyiség) 17 db A.: 0

D.: 0

Faápolás, sérülések kezelése  

szakember közreműködésével

7. (becsült mennyiség) 17 db A.: 0

D.: 0

Cserje irtás közlekedés biztonsági okból

8. 90 m2 A.: 0

D.: 0

Védendő fák körbe kalodázása az építkezés idejére, a kalodák 

9. bontásával, elszállításával 18 db A.: 0

D.: 0

Kivágott fa pótlása SF 3xi 14/16 minőségben 

10. előnevelt díszfa ültetésével 17 db A.: 0

D.: 0

Famegváltás, lombos fa ültetéssel 

SF 3xi 14/16 minőségben a fakivágási

11. engedélynek megfelelően 39 db A.: 0

D.: 0

0 0

II.  ALÉPÍTMÉNYI MUNKÁK

II. 01. FÖLD ÉS SZIKLAMUNKÁK

Földkitermelés bevágásban gépi erővel, 18%-os terephajlásig

I-IV. oszt. talajban, 50,1-200 m szállítással, út és padka

1. földmunkája 1 200 m3 A.: 0

D.: 0

Mint előző tétel, de járdák és

2. gépkocsi behajtók földmunkája 240 m3 A.: 0

D.: 0
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Kitermelt talaj elszállítása 10,01-15 km távolságra, lerakóhelyi díjjal,

gépi felrakással

3. 1 440 m3 A.: 0

D.: 0

Humuszleszedés 15 cm vastagságban, deponálás, 

többlet humusz elszállítás gépi felrakással

4. 100 m3 A.: 0

D.: 0

Földtükör készítés tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi

munkával, I-IV. oszt talajban, út és

5. padka alatt 2 126 m2 A.: 0

D.: 0

Mint előző tétel, de  

6. gépkocsi behajtók alatt 643 m2 A.: 0

D.: 0

Földtükör tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi erővel,

90% tömörségi fokra, út és 

7. padka alatt 638 m3 A.: 0

D.: 0

Mint előző tétel, de járdák és 

8. gépkocsi bahajtók alatt 193 m3 A.: 0

D.: 0

0 0

II. 02. ALAPOZÁSI MUNKÁK
Talajjavító és fagyvédő réteg készítése homokos kavicsból 

20 cm vastagságban út, útpadka alatt  

1. THK-032/T 425 m3 A.: 0

D.: 0

Talajjavító réteg, ágyazat tömörítése bármely tömörítési osztályban, 

gépi erővel

2. 96% tömörségi fokra 425 m3 A.: 0

D.: 0

Telepen kevert hidraulikus kötőanyagú stabilizált alapréteg készítése,

CKt-4 jelű stabilizált kavicsból, tömörítéssel,

3. út burkolat alatt 266 m3 A.: 0

D.: 0
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Telepen kevert hidraulikus kötőanyagú stabilizált alapréteg készítése,

CKt-4 jelű stabilizált kavicsból, tömörítéssel,

4. padka burkolat alatt 78 m3 A.: 0

D.: 0

0 0

III. FELÉPÍTMÉNYI MUNKÁK

III. 01. SZEGÉLY ÉS KŐBURKOLAT ÉPÍTÉS

"K" szegély építése, az alapárok kiemelésével,

beton alapgerendával és megtámasztással, hézagolással,

kopóréteggel ellátott kiemelt útszegélykőből  

1. 25x25x15/10 cm 420 m A.: 0

D.: 0

Süllyesztett útszegély készítése, az alapárok kiemelésével, beton

alapgerendával és megtámasztással, hézagolással,

kopóréteggel ellátott süllyesztett útszegélykőből, 

(út, padka, küszöbök és gépkocsibehajtók)

2. 40x20x15 cm 761 m A.: 0

D.: 0

Kiemelt útszegély építése, az alapárok kiemelésével, 

beton alapgerendával és megtámasztással, hézagolással

3. 25/25/15 cm 227 m A.: 0

D.: 0

hidraulikus kötőanyagú ágyazatra fektetve, tömörítve,

0,01 m3/m2 zúzalékkal hézagolva, minta készítéssel, egyenes és íves 

csatlakozásokkal, kezdő-, szél- és zárókövek beépítésével,

8 cm magas szürke színű térburkolókővel (CITYTOP téglakő)

4. 283 m2 A.: 0

D.: 0

Padka burkolat építés 3 cm vastagságú, 
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8 cm magas vörös színű térburkolókővel (CITYTOP téglakő)

5. 36 m2 A.: 0

D.: 0

0 0

III. 02. ASZFALTBURKOLAT ÉPÍTÉS
Hengerelt aszfalt kötőréteg készítése, az alatta lévő réteg 

felületének előzetes letakarításával, bitumenemulziós permetezéssel, 

5 cm vastagságban (útburkolat)

1. AC 11  kötő aszfaltkeverékből 80 m3 A.: 0

D.: 0

Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése az alatta lévő réteg 

felületének előzetes letakarításával,

5 cm vastagságban (útburkolat)

2. AC-11 kopó aszfaltkeverékből 80 m3 A.: 0

D.: 0

0 0

III. 03. SZIKKASZTÓ ÉS VÍZELVEZETŐ LÉTESÍTMÉNYEK ÉPÍTÉSI MUNKÁI

Szikkasztó árok és vápa földkiemelése földpadkával együtt, géppel, 

I-IV oszt. talajban, a kitermelt föld depóniába vagy járműre rakásával,

1. 3,0 m2 szelvényig 20 m3 A.: 0

D.: 0

Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel,

2. I- IV. osztályú talajban 48 m3 A.: 0

D.: 0

Kitermelt talaj elszállítása,

gépi felrakással, I-IV oszt. talajban

3. 10,01 -15,00 km távolságra 48 m3 A.: 0

D.: 0

Árokburkolat készítése homokos kavics ágyazatra fektetve, a 

fenék- és oldallap csatlakozásnál beton ágyazatba rakva

4. 13 m2 A.: -               

D.: -               

gyeprácsos betonlapból, 40/40/10 cm vagy 60x40x10 cm méretű

Mint előző tétel, de küszöbök építése
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Munkagödör földkiemelése drénblokkos szikkasztó mező és 

és víznyelők helyén, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, 

a kitermelt föld depóniába vagy járműre rakásával,

5. 10,0 m2 alapterületig 28 m3 A.: 0

D.: 0

Homokos kavics ágyazat készítése drénblokk mező,

víznyelőaknák és bekötő csövek alatt

10 cm vastagságban az anyag elteregetésével, tömörítés nélkül

6. 2 m3 A.: 0

D.: 0

Drénblokkos szikkasztók építése, geotextília körülburkolással,

homokos kavics visszatöltéssel, HAURATON RECYFIX tipusú, vagy azzal 

egyenértékű drénblokból (120x80x33 cm), elemek egymás felett és

mellett összekapcsolva, összesen 6 szikkasztó mező

7. drénblokk elem 92 db A.: 0

D.: 0

Szikkasztó akna építése

8. 2 db A.: 0

D.: 0

20 cm széles, 5 cm magas vízvezető aszfalt szintemelés

9. 25 m A.: 0

D.: 0

Víznyelő akna építése 50x50 cm-es előregyártott beton elemekből, 

cementhabarcs illesztéssel, öntöttvas víznyelőráccsal

10. 0,90 m mély aknák 9 db A.: 0

D.: 0

KG PVC műanyag csatornacső áteresz

11. D 200 mm 27 m A.: 0

D.: 0
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KG PVC műanyag csatornacső beépítése víznyelő

drénblokkba kötéséhez

12. D 200 mm 9 m A.: 0

D.: 0

0 0

IV. BEFEJEZŐ MUNKÁK
Öntöttvas szennyvízcsatorna aknafedlap és fedlap keret szintbe helyezés 

1. átm. 600 mm 6 db A.: 0

D.: 0

Egyéb közmű elzárók és csapszekrények szintbe helyezése

2. víz és gáz 29 db A.: 0

D.: 0

Közel vízszintes felületek rendezése gépi erővel, 

kiegészítő kézi munkával, I-IV oszt. talajban,

3. vastagság: 10,0 cm-ig 430 m2 A.: 0

D.: 0

Humusz terítés 10 cm vastagságig, kézi erővel,

4. zöldsávban 43 m3 A.: 0

D.: 0

Fűvesítés talajelőkészítéssel, 4 dkg/m2 fűmagkeverékkel,

gyomlálással, locsolással, utókezeléssel,

5. Sport fűmagkeverékkel 43 10m2 A.: 0

D.: 0

Főpálya melletti padka nyesése

6. 210 m2 A.: 0

D.: 0

Főpálya melletti árok rendszer szükség szerinti felújítása

7. 180 m A.: 0

D.: 0

Az Ostoros út 38. és 40-42. szám előtti csőáteresz 

8. tisztítása 35 m A.: 0

D.: 0

Az Ostoros út 44. - 52. számok előtti zárt csapadékvíz 

9. elevezető rendszer  tisztítása 67 m A.: 0

D.: 0

Gyephézagos rézsű burkolat készítése

10. 186 m2 A.: 0

D.: 0

Lépcsők építése megadott részletrajzok alapján

11. 5 m2 A.: 0
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D.: 0

Jelzőtábla tartóoszlop elhelyezése

12. 19 db A.: 0

D.: 0

Jelzőtábla elhelyezése

13. 26 db A.: 0

D.: 0

14. Támfal építése külön szakági terv szerint

0 0
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V. Járdaépítési munkák

Aszfalt járda  burkolat bontása 

bontása légkalapáccsal, a bontott anyag deponálásával,

1. 114 m3 A.: 0

D.: 0

Bármely anyagból készült

járdaszegélyek, futósorok bontása betongerendával, 

a bontott anyag idomba vagy szállítóeszközre rakásával

2. 80 m A.: 0

D.: 0

Betontörmelék elszállítása 10,01-15,0 km távolságra,

lerakóhelyi díjjal, ürítéssel, gépi felrakással

3. 8 m3 A.: 0

D.: 0

Aszfalttörmelék elszállítása  lerakóhelyre,

ürítéssel, gépi felrakással

4. 114 m3 A.: 0

D.: 0

Talajjavító és fagyvédő réteg készítése homokos kavicsból

20 cm vastagságban, járda burkolat alatt

5. THK-032/T 129 m3 A.: 0

D.: 0

Mechanikailag stabilizált zúzottkő alapréteg és fagyvédő réteg készítése,

térkő járdaburkolat alatt 15 cm vtg.-ban,  

6. FZKA 0/20 66 m3 A.: 0

D.: 0

Mechanikailag stabilizált zúzottkő alapréteg és fagyvédő réteg készítése,

erősített térkő járdaburkolat alatt 20 cm vtg.-ban,  

7. FZKA 0/20 40 m3 A.: 0

D.: 0
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Talajjavító réteg tömörítése kis felületen 

8. 95% tömörségi fokra 129 m3 A.: 0

D.: 0

Tükörkészítés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, ágyazat felületén

9. kis felületen 643 m2 A.: 0

D.: 0

Kerti járdaszegély készítése, az alapárok kiemelésével, 

beton alapgerendával és megtámasztással, hézagolással

10. 100/20/5 cm-es kerti szegély 3 m A.: 0

D.: 0

2-5 mm szemszerkezetű zúzalék ágyazatra fektetve, tömörítve,

0,01 m3/m2 zúzalékkal hézagolva, minta készítéssel, egyenes és íves 

csatlakozásokkal, kezdő-, szél- és zárókövek beépítésével,

6 cm magas szürke színű térburkolókővel (CITYTOP téglakő)

11. 442 m2 A.: 0

D.: 0

2-5 mm szemszerkezetű zúzalék ágyazatra fektetve, tömörítve,

0,01 m3/m2 zúzalékkal hézagolva, minta készítéssel, egyenes és íves 

csatlakozásokkal, kezdő-, szél- és zárókövek beépítésével,

8 cm magas szürke színű térburkolókővel (CITYTOP téglakő)

12. 201 m2 A.: 0

D.: 0

Térkő átrakása a 10. számú épület előtti kapubejárónál

13. 9 m2 A.: 0

D.: 0

0 0

Erősített járda burkolat építés 3 cm vastagságú, 

Járda burkolat építés  3 cm vastagságú, 
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