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1. Elézmények

Budapest XVI. kerilet Onkormanyzata (1163 Budapest, Havashalom utca 43.)
megbizasabdl a JEL-KOZ Mérmdki Iroda Kft-t (9026 Gydr, Dozsa Gydrgy rkp. 15.)
elkészitette a Budapest XVI. kerlilet, Bels6 Ostoros Ut déli oldal (Bujak utca — Ostoros ut
54. kozotti szakasz) utépitési kiviteli tervét. )

A terveket munkakdzi allapotban tobb alkalommal egyeztettik az Onkormanyzat
képviselbivel, melyek soran pontositasra kertlt a terv megkivant miszaki tartalma.

A tervezési terlletet a 2.2 sz. terven abrazoltuk.

2. Elékészitd munkak

A tervezési teriiletr6l részletes geodéziai felmérés késziilt, tovabba megkaptuk a
talajmechanikai adatokat. A geodéziai felmérés EOV koordinata rendszerben, Balti
szintre vonatkozik.

A terv miszaki tartalmat a vonatkozé szabvanyokban, elSirasokba foglaltak, a helyszini
adottsagok és a Megbizé igényei szerint hataroztuk meg. A tervezés soran beszereztik a
kbzmiadatokat és az e-kézmUlvdn keresztll az érdekelt kézmlikezel6k nyilatkozatait. A
tervek véglegesitése a Budapest Kézut Zrt. Forgalomtechnikai Igazgatdsag, valamint az
Ut, hid, mitargy Igazgatség kezeldi hozzajarulasa alapjan torténik.

2.1. KINDULASI ADATOK, KOTOTTSEGEK

Az Ostoros Ut tervezési szakasza a a Févarosi Onkormanyzat tulajdonaban 1évé 115806
és 115693 helyrajzi szamd ingatlanokon fekszik. A keresztmetszeti kialakitas
jellegzetessége, hogy a 24,2 — 32,4 m kozotti szabalyozasi szélességl terlileten belll
kdzépen éplit ki a 2x1 forgalmi savos aszfalt burkolatu fé6palya, meliyel parhuzamosan
mind az északi, mind a déli oldalon egy-egy murvas foldut halad.

A fbpalya B.IV. tervezési osztalyba tartozé varosi forgalmi Gt, mely a kerilet belsé
varosrészei (Cinkota és Rakosszentmihdly) kozoétt biztosit forgalmi kapcsolatot. Az
utvonalon menetrend szerinti jaratokkal a 174 és 175 szamu autdbuszok kdzlekednek. A
fépalya csapadékvize a kétoldali nyilt foldarkokba folyik. Révid szakaszon zart rendszer is
kiepdlt, ami teljesen eltdémddétt, igy nem funkcional.

Az deli oldalon haladd murvas f6ldat a B.VI. tervezési osztalyba tartoz6 kiszolgalé ut,
melynek feladata az Ostoros Gt 10. - 52. hazszam( ingatlanok kdzuti kapcsolatanak
biztositasa.

A szervizit a Szlovak Ut feloli lehajténal kezdbdik és a 10. szamu ingatlannal csatlakozik
vissza a f0palyaba. A csatlakozasoknal révid hosszon aszfaltburkolat épuilt.

A szervizdt mind helyszinrajzi, mind magassagi vonalvezetésében fliggetlen a fépalyatél.
A foldut az Ostoros Uti lehajtotol a 36. szami ingatlanig a fépalya alatti szinten, teknészert
hossz-szelvénnyel halad. A mélypont az 50. és 52. szamu ingatlanok elétt talalhato, ahova
az utrél mindkét irdnybol folyik a csapadékviz. A lehajtétél a mélypontig a hosszesés 0,2%
és 6,8% kozotti ertékekkel esik, majd innen egészen a 24. szamu ingatlanig folyamatosan
emelkedik 1,5% - 3,8% kozotti értékekkel. A tetponttél az 10. szamig 0,8% és 2,5%
kozotti esésli az ut. A visszacsatlakozas el6tt egy rovid hosszon kialakul egy lefolyas
nélkali meélypontu terilet.

A déli oldali szervizit legkritikusabb szakasza az 50. - 52. szdmu ingatlanok elétti van,
ahol nagyobb es6zésekkor nagymennyiségli csapadékviz gy(lik 6ssze. Ezt a teriletet
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terheli a 36. szamtol indulva mintegy 160 m hosszU Utszakaszrél a mélypont iranyaba
akadalytalanul lefolyé viz. A problémat tovabb néveli az, hogy az Ostoros Gt fépalyajan a
burkolatra hullé csapadékviz nem tud a szikkasztd féldarkokba befolyni, mivel a fiives
padka feltGremkedett. A viz igy a burkolat szélénél kialakult vapaban hossziranyba folyik
az esesnek megfelelen a Szlovak Ut irdnyaba. Ez a vizmennyiség aztan a 38. és 44.
szam el6tti lejaroknal a f6palyardl koncentraltan atfolyik a mélyebben fekvé szervizitra.

A 38. és 40.— 42. szdmu ingatlanok el6tt csGateresz, a 44. — 52. szamu ingatlanok kézoit
zart csapadékviz elvezetd rendszer éplilt ki a fépalya mellett. Eltdtm&désiik miatt azonban
a csapadékviz nem tud atfolyni a rendszere, igy még tovabbi mennyiségl viz jut le a
szervizutra. Intenziv esé esetén a csapadékviz a mélypontban 6sszegy(il6 viz nem tud
elszikkadni, hanem befolyik a magantulajdonban lévé 118729/3 helyrajzi szamu erd&s
terlletre. Ezt az allapotot az utépitéskor meg kell sziintetni.

A 10. szam el6tti kisebb lefolyastalan terlletet az Utépités soran terep- és arokrendezéssel
szintén fel kell szamolni.

A 34. szamtdl az Ostoros Uti visszacsatlakozasig a szervizit magasségilag a fGpalya
szintje fOlott halad, a csapadékviz a zéldterlletrdl és az utfellletrél a rézsin lefolyva a
fépalya arokrendszerében gydlik 6ssze.

A tervezési szakaszon a telekhatar mellett 0,9 — 1,1 m széles, bontdsokkal és
visszaépitéssel tarkitott véaltozd mindségl aszfaltjarda huzoédik.,, mely a gyalogos
kozlekedésre csak korlatozottan alkalmas. A jarda mellett nagyméretl beton kdzvilagitasi
oszlopok talalhatdk a kbzlekedési utfeliiletben.

A fGpalyardl a szervizUtra a 44., 38., 34., 32. és 28. szamu ingatlanok el6tt kiépitett
lejarokon keresztil lehet lejutni. A 44. elétti lejaré a nagy szintkiildnbség miatt messze
benydlik a murvas utfellletbe. Ez a lejaré a szilard burkolat kiépitése utan nem tarthaté
meg.

A murvas Utpdlya alatt gazvezeték és szennyvizcsatorna talalhaté, a kozvilagitasi
oszlopokon légvezetékek hizdédnak.

A Mélyepitd Labor Kft. 2019. aprilis honapban a térségben az Ostoros Ut 52. szam elétt a
térség legmélyebb pontjaban végzett feltard furast, melynek alapjan talajmechanikai
szakvélemény készilt.

A tervezési szakasz térségében az alabbi talajrétegek taldlhatok:

- 0,00 - 1,40 m mélységig sargasbarna, féldnedves laza homokos iszap
- 1,40 - 3,00 m mélységig sargasbarna, szaraz, laza kavicsos iszapos homok

A vizsgalat alapjan a talajrétegek a V-3 kdzepes vizvezetd kategoriaba tartoznak.
A vizsgalat soran a furasokban nem észleltek talajvizet. A mértékadd talajvizszint 1,50 m
mélyen varhato.

A megiévd allapotot, a felmérési adatokat és a tervezési terlleten talalhaté kdzmiiveket a
3.2. sz. terven mutatjuk be.
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2.2. TERVEZESI PARAMETEREK
Az Otpalya alkalmazott paraméterei:

o  Utpalya kiépitési hossza: 440,40 m
o  Aszfaltburkolat szélessége folydpalyan: 3,50 m
e  Aszfaltburkolat szélessége a 46. szamu ingatlanig: 3,00 m
o  Aszfaltburkolat oldalesése: 2,5 %
e  Tervezett burkolt padka szélessége a szegélyekkel egylitt: 0,75 -1,15m
e  Tervezett burkolt padka oidalesése: 5,0 %
e  Tervezett gyalogjardak szélessége: 1,50 m
o  Gyalogjardak oldalesése: 25 %

3, Tervezett kialakitas

3.1 HELYSZINRAJZI KIALAKITAS

A déli szervizit 0+000 km kezd6szelvénye az Ostoros Gti csatlakozasnal a 118729/3
helyrajzi szamu ingatlan elétt van. A torkolatban a lekerekité sugar 10,0 m, a behajtasi
szélesség 4,50m.

A folyopalyan a 0+090 km szelvényig az aszfaltburkolat a geometriai kotottségek miatt
3,00 m széles A burkolat a 0+090 km - 0+104 km szelvények kozott kiszélesedik 3,50 m-
re, mely méret a tervezési szakasz végéig megmarad.

Az Ostoros Uti visszacsatlakozasnal a 10. szamu ingatlan el6tt a lekerekitd sugar 10,0 m,
a kihajtési szélesség 5,50 m.

Az aszfaltburkolatot a jobboldalon a 0+005 — 0+018 km szelvények kozétt K" szegély, a
tovabbi szakaszon végig slllyesztett szegély hatarolja.

A baloldalon a csapadékviz megvezetése érdekében a kezdSszelvénytél a 0+205 km
szelvényig kiemelt szegély épll, amely mellé kerlilnek a szikkaszté drénblokkok viznyel6i.
A tovabbi szakaszon az Ostoros Gti visszacsatlakozasig siillyesztett szegély hatarolja a
burkolatot.

A fépalya és a szervizit nagy szintklilbnbsége miatt a 0+013,5 — 0+059 km szelvények
kozéit 0,25 m széles beton tamfalat kell épiteni. A tamfal folott, illetve a tamfal nélkili
szakaszon a 0+152 km szelvényig a rézs( fellletét az allékonysag biztositasa érdekében
gyephézagos beton elemekkel burkolni kell.

Az aszfalt burkolat és a gyalogjarda kozétt a 0+050 km szelvényig 0,70 m széles, a 0+052
— 0+160 km szelvényig 0,50 m széles térké burkolat( padka épil. A 0+170 km szelvénytdl
a 0+426 km szelvényig a térké padka 0,90 m széles.

A felujitott gyalogjarda 1,50 m széles térké burkolat, melyet a padka felél 5 cm magas ,K”
szegély hatarol.

A kozvilagitasi oszlopok szelvényében a jarda kiszélesedik, a ,K* szegély az oszlopot
megkerili és a padka épitése itt megszakad.

A 36. szamu ingatlan el6tti fak megtarthatok. A jarda és az aszfaltburkolat kozétt kialakuld
zold szigetet ,K” szegély védi, a padka épitése ezen a szakaszon elmarad

A szervizit kezd6- és végszelvényén kivil a 0+165, a 0+209 és a 0+262 km
szelvenyekben is biztositott a fépdlya és a szervizit kézétt az atjarasi lehetdség. A 0+098
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km szelvényben a nagy szintkilénbség, a 0+221-es szelvényben a szomszédos atjard
kdzelsége miatt a meglévé atjaré nem épll ki szilard burkolattal.

A fOpalya és a szervizit kdzdtt a gyalogosok szamara t6bb helyen késziiltek I&pcsék a
fépalya és a buszmegéallok megkdzelitése céljabdl. Ezek a lejarék a szilkséges
atépitessel, illetve felujitassal a burkolat kiépitése utan is megtarthatok.

A szilard burkolat kiépitése és a minimum 3,0 m burkolatszélesség biztositasa érdekében
az 52. szamu ingatlan elétt lév8 a zart csapadékviz elvezeté rendszer kifolyaséanal a
burkolt arok és csGateresz megszlintetésre kerll. A zart rendszert a f6palya padkajaban
tovabb kell vinni a 0+015,5 km szelvényben éplilé aknaig. Az aknabdl a vizet a burkolat
alatt csGateresszel kell az Gt jobb oldalan lévé szikkaszté arokba atvezetni. A szervizit
kiépitésekor gondoskodni kell a meglévé zart vizelvezet6 rendszer teljes kitisztitasarsl.

A szilard burkolat kiépitésével varhatéan megné az utcaban kozlekedd autdk sebessége.
Ennek megakadélyozasa érdekében az uUtszakaszon 30 km/éra sebességkoriatozas
bevezetését, valamint az ott lakok kérésére a 44., 26. és 16. szamul ingatlanok el6tt
szintemeléssel sebességcstkkentd kiiszob épitését javasoljuk.

A déli oldali szervizit tervezett helyszinrajzi kialakitasat a 4.2. sz. terven adtuk meg.

3.2 MAGASSAGI KIALAKITAS

Az szervizut tervezett burkolata a 0+000 km kezd&szelvényben 143,58 m Bf. magasséaggal
csatlakozik az Ostoros ut fépalydjanak kiépitett burkolatahoz. A végszelvényben a
fépalyahoz a csatlakozasi magassag 142,49 m Bf.

A koztes szakaszon a tervezett palyaszint magassaga kéveti a meglévé murvas foldit
magassagi vonalvezetését.

Mélypont alakul ki 148,05 m Bf. szinttel a 0+020km szelvényben. A kezd6 szelvénytdl a
hosszesés 03,75% — 7,40% értékek kozétt valtozik.

A meélyponttdl a burkolat tervezett magassagi vonalvezetése emelkedik a 0+1316,2 km
szelvényben 1évd 149,88 m Bf. magassagu tetépontig 0,18% és 3,83% kozotti értékkel.

A tetbpont utédn az ut lejt a 0+413,9 szelvényig 1,40% - 2,12% kozotti értékkel. Az utolsd
szakaszon a burkolat 1,44%-kal csatlakozik az Ostoros Gt burkolatszéléhez.

A palyaszint slillyesztése az Ut tengelyében sehol sem haladja meg a 17 cm értéket, igy a
burkolat ala kerilé gazvezeték folott a sziikséges foldtakaras a szilard burkolatu Gtpalya
kiépitése utan is biztositott.

A hossz-szelvényen feltlintettik a meglévé és a tervezett Utpalyaszinteket, a kapubejardk
és kihajtok helyét és magassagat, valamint a sebességcsdkkentd kiiszoboket.

A tervezett magassagi kialakitast az 5.2. sz. terven mutatjuk be.

3.3 KERESZTMETSZETI ELRENDEZES

Az aszfaltburkolatot a jobboldalon 0+005 — 0+019 km szelvény kdzott, a kozvilagitasi
oszlopok mellett, illetve a 36. szamu ingatlan el6tt K" szegély, a folytatasban sillyesziett
szegély hatarolja.

A baloldalon a 0+205 szelvényig kiemelt szegély, a folytatasban siillyesztett szegély épdl.
Ahol tamfal, illetve burkolt rézs(i késziil, ott a kiemelt szegély mégott 0,50 m széles
kulékavicsos fellletet kell kialakitani.

A jobb oldalon a telekhatar vonala mellett a meglévé gyalogjarda feldjitasra kertl. Az U
jarda 1,50 m széles és 2,50% oldalesési térké burkolattal épdl, melyet 5 cm magas K"

6



JEL - KOZ Tel: 06/96 517-045
MERNGKI IRODA KFT. Fax: 06/96 335-751
H-0026 Gvér Dozsa Gyorgy rkp. 15. Cg.: 08-09-008002 E-mail: jelkoz@enternet.hu

szegély hatarol a padka fel6l. A szegély mellett kbzvetlenil épul 5,0% oldaleséssel a térkd
burkolata padka.

Az aszfaltburkolat utpalya. 2,5%-kal lejt az els6é szakaszon a kiemelt szegely, illetve kiilsé
fives padka és a rézsi iranyaba.

Az Ostoros Gt déli oldalan tervezett szervizit keresztmetszeti elrendezését, geometriai
méreteit és a kildnbdzd palyaszerkezetek rétegrendjét a 6.2. sz. terven adtuk meg.

A 7.2. sz. terven a részletes keresziszelvényeket abrazoltuk. A keresztmetszeteken
feltlintettlk a kitlizési alapvonalat és a tervezett Ut tengelyvonalat. Az alapvonalat — a két
csatlakozasi szakaszt leszamitva — a telekhatarral parhuzamosan, attél 3,50 m tavolsagra
kell kitlzni. A keresztszelvényeken adtuk meg a keresztmetszeti elemeknek, valamint az

uitengelynek a kitlizési alapvonaltdl mért oldaltavolsagat, illetve a részletpontok
magassagat.

4. Alkalmazott palyaszerkezetek

Az aszfaltburkolat Gtpalya tervezett palyaszerkezete:
e 5,0 cm vastag AC11 (F) kopéréteg
o 5,0 cm vastag AC11 (F) kétéréteg
o 15,0 cm vastag Ckt -4 alapréteg
e 20,0 cm vastag homokos kavics talajjavité/fagyvédd réteg

A tervezett burkolt padkak palyaszerkezete:

&

8,0 cm térkd burkolat

3,0 cm hidraulikus két6éanyagu agyazat

20,0 cm vastag Ckt —4 alapréteg

20,0 cm vastag homokos kavics talajjavité/fagyvédd réteg

-]

]

A tervezett gyalogjardak palyaszerkezete:

6,0 cm vastag térké burkolat

3,0 cm tomaor vastagsagu NZ 0/5 agyazé homok

15,0 cm vastag FZKA alapréteg

20,0 cm vastag homokos kavics talajjavité/fagyvédé réteg

A gépkocsi-behajtoknal a gyalogjardak palyaszerkezete:

e

e @

e 8,0 cm vastag térkd burkolat

e 3,0 cm hidraulikus két6anyagu agyazat

e 20,0 cm vastag FZKA alapréteg

e 20,0 cm vastag homokos kavics talajjavito/fagyvédd réteg

A kiemelt szegélyek 25 x 25 x 15 cm méretl, a siillyesztett szegélyek 40 x 20 x 15 cm, a
vizvezetd K" szegély 25 x 25 x 15/10 cm, a kerti szegély 25(100) x 25 x 5 cm méret(i
elemekbdl késziiljenek, 15,0 cm vastag, legalabb C12-32/FN mindségli beton alapba

agyazva. Az elére gyartott betonszegélyek anyaga C25/30-32-F1-XF3-XD3 s6 és fagyallo
min&ségl legyen.

A tervezett palyaszerkezeti rétegeket a 6.2 terven adtunk meg.
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5. Csapadékviz elvezetés

A csapadekviz elvezetése a kezddszelvénytSl a 0+207 km szelvényig drénblokkos
szikkasztassal torténik. A mélyen fekvé terlletre hulld csapadék gravitacidos elvezetése
befogadoba nem lehetséges, ezért a kiemelt szegély mellett 6sszegylilé csapadékvizet
viznyel6k kiépitésével kis mélységben elhelyezett drénblokkokba kell vezetni és
elszikkasztani.

A talajmechanikai szakvélemény a tervezési terlileten 1&vé talajt V-3 kézepesen vizvezetd
kategoriaba sorolta. A mértékadé talajvizszint a terep alatt a legmélyebb pontban is 1,5 m-
re van, igy a viztelenités kis mélységben elhelyezett drénblokkokkal megoldhaté.

A csapadékmennyiség szamitasanal mértékadénak a 10 éves gyakorisagl, 10 perces
idGtartamu es6t vettik, ami hektaronként és masodpercenként 365 | vizmennyiséget
jelent.

Az els§ szakasz vizmennyiség szamitasat az alabbi tablazat tartalmazza:

Ostoros u. paros (déli) oldali szervizit)
0+000 - 0+207 km szelvények kdzotti
vizhozam méretezés
Gyakorisag (p) [év] Idétartam [perc] Intenzitas  (ip)
[I/s*ha]
10 10 365
Feliiletek (A) [m’] fha]
Aszfalt, beton 814 0,081415
Térkd 396 0,0396
Zoldfellilet 0 0l
Murvaterités 0 0|
Lefolyasi tényezé (o)
Aszfalt, beton 0,9
Térkd 0,6
Zoldfelllet 0,1
Murvaterités 0,15
Vizhozam (Qm) [I/s]
Qm=a*ip*A 35,42
Osszegylilé [m3]
csapadékmennyiség [l]
V 21250 21,3}
Drénblokkok kapacitasa (1x12+ 8 x 10 x 27,6 m3
0,3 m3)

A tervezett drénblokkok viznyel6inek szelvényszama és a blokkok térfogata:

0+020,0 3,6 m3
0+032,0 3,0 m3
0+048,5 3,0 m3
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0+066,5 3,0 m3

0+080,5 3,0 m3

0+114,5 3,0 m3

0+140,5 3,0 m3

0+160,5 3,0 m3

0+186,5 3,0m3

A 0+020,0 km szelvényben 1évé mélypontban az Gt jobboldalan kerll elhelyezésre az els6
viznyel6, melybdl a csapadékviz egy 3,6 m3 térfogatli szikkaszté drénblokkba folyik. A
viznyeld el6tt a K* szegély megszakitasaval egy surrantét kell kialakitani a szikkasztoarok
iranyaba, melynek feladata egy széls6séges intenzitasu es6zés esetén az, hogy a tulfolyd
csapadékvizet bevezesse a szikkasztdarokba.

A viznyel6 utdn a burkolat atfordul baloldali esésbe, igy a tovabbi viznyelSk a baloldalon
tervezett kiemelt szegély mellé kerliinek. A nyolc darab viznyel6 3,0 — 3,0 m3 térfogatd
szikkaszto drénblokkhoz csatlakozik. A viznyel6ket lombkosaras kivitelben kell elkésziteni.
A szikkaszt6 blokkok 6ssz-térfogata 8x3,0 + 1x3,6 = 27,6 m3, ami 6,3 m3 tartalékkal bir a
mértékadd vizmennyiséghez képest, igy a rendszer véarhatéan jol tudja kezelni a
csapadékvizet nagyobb esGzések esetén is.

A tervezett drénblokkos szikkasztdas a szervizlt burkolt fellleteire hulld csapadékviz
mennyiség kezelésére van méretezve, ezért meg kell akadalyozni, hogy a f6palyardl a
csapadékviz tovabbra is lefolyjon a mélyen fekvé szervizitra. Ennek érdekében a
szikkasztéarkos szakaszokon a feltliremkedett flives padkak felliletét 5% oldalesésiire le
kell nyesni, a zart rendszerli csapadékviz elvezet6 rendszer atereszeit, csatornazott
szakaszat, valamint az aknakat az elttmdédésektél meg kell tisztitani. A zart rendszer(
szakaszon a f6palya padkajaban egy 1,0 m széles, 0,15 m mély vapa kialakitasaval kell
megakadalyozni, hogy a padkardl a viz a szervizutra lefolyjon.

A kezdGszelvényben és a 0+165,5 km szelvényben 20 cm széles és 5 cm magas
vizvezetS aszfalt szintemeléssel kell elérni, hogy a viz a lejaroknal a mélyebben fekvé
terlletre lefolyjon.

A 0+212 km szelvénytSl a szervizdt palyaszintje a fépélya szintje f6lé kerl, igy ezen a
szakaszon a csapadékviz elvezetése nem valtozik a jelenlegi megoldashoz képest. A
gyalogjarda, a burkolt padka és az Utburkolat a telekhatartél a fiives padka és a rézs(
iranyaba lejt. gy a csapadékviz a burkolt feliiletekrsl lefolyva részben elszikkad a padkan
és a flves rézsl fellletén, illetve lefolyik a fépalya mellett meglévé fives szikkaszto
arkokba.

A tervezési szakasz végénél kialakuld mélypont kérnyezetérél a vizet a fépalya melletti
szikkasztoarok mélyitésével, valamint az CUGttest és az arok kdzotti flves terlilet
rendezésével lehet az drokba vezetni.

A csapadékviz elvezetés elemei a 4.2., 5.2,. 6.2. és 7.2.szam terveken lathatok.
6. Forgalomtechnika
6.1 EPITES ALATTI FORGALOMKORLATOZAS

Az Ostoros Ut déli oldalan tervezett szerviz(t Utépitési munkait két (temben javasoljuk
elvégezni
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Elsd iitemben az Ostoros Gtnal 1évé kezdGszelvény (0+00 km szelvény) és a 30. szam
ingatlan k6z6tti szakasza épul ki. A szakasz két végét, valamint a 44., 38. és 32. szam
ingatlanok el6tti lejarokat el kell korlatozni és a ,Mindkét iranybdél behajtani tilos” (KRESZ
40. abra) tablat ki kell helyezni.

Az Ostoros Uton a lezarasoknak megfeleld ,Kdtelezé haladasi irany” (KRESZ 17. abra)
tabldk, az ,Uton folyd munkdk®” (KRESZ 80. 4abra), valamint a 30 km/ora
~Sebességkorlatozas” (KRESZ 30. abra) kerlilnek kihelyezésre.

Masodik {itemben a 30. szamu ingatlantél a visszacsatlakozasi csomopontig terjeds felsd
szakasz epll ki. A szakasz két végét, valamint a 28. szamu ingatlanok el6tti lejarokat el
kell korlatozni és a ,Mindkét iranybdl behajtani tilos” (KRESZ 40. abra) tablat ki kell
helyezni.

Az Ostoros Uton és a 28. szam el6tti lejaronal a lezarasnak megfeleld ,Kotelezé haladasi
irany” (KRESZ 17. ébra) tablak, az ,Uton folyé munkak” (KRESZ 80. abra), valamint a 30
km/éra ,Sebességkoriatozas” (KRESZ 30. abra) kerlilnek kihelyezésre. Az UGtépitési
munkakat a Bugac téri agon és a Bujak utcaban is jelezni kell.

Az épités idejére a szervizGt mar megépllt elsé szakasza a 32. szamtdl a lezarasig
zsékutca lesz, amit az ingatlan el6tt a ,Zsakutca” (KRESZ 106. abra) és az ,Uton folyd
munkak” (KRESZ 80. abra) tablakkal jelezni kell.

Az épités alatti forgalomkorlatozas helyszinrajza a 8.2. szami terven lathato.

6.2 VEGLEGES FORGALMI REND

A szilard burkolat kiépitése utan a szerviztton a sz(ik geometriai méretek és a magassagi
vonalvezetés miatt egyiranyl forgalmi rend bevezetése szilkséges a Szlovak ut feldl a
Bugac ternél lévd visszacsatlakozasi csomoépont iranyaba. Az Ut kiszolgaldé jellege és
domborzati viszonyai miatt 30 km/éra sebességkoriatozas bevezetését javasoljuk a teljes
hosszon.

Az 0j forgalmi rendnek megfelelben az utszakasz elején az ,Egyiranyu forgalmi at”
(KRESZ 104. abra) és a 30 km/éra ,Sebességkorlatozas” (KRESZ 30. dbra) kihelyezése
szikséges, amit a lejardknal meg kell ismételni a szerviziton.

Az Utszakasz végén és a lejar6knal a ,Behajtani tilos” (KRESZ 53. dbra) és az
,Els8bbségadas kotelez6” (KRESZ 9. abra) tablak, illetve a ,Kotelezd haladasi irany”
(KRESZ 17. abra) tablak kihelyezése sziikséges.

A folydpalyan a sebességcsikkentd kiiszdbok elbtt az "Egyenetlen uUttest” (KRESZ 76.
abra) a ,Sebességcsdkkentd borda” kiegészitd tablaval egylitt kell kihelyezni

A tervezési terllet végleges forgalomtechnikai kialakitasat a 9.2. sz. terven mutatjuk be.

7. Kozmivek

A kdzmiihelyszinrajzon (10.2. sz. terv) feltintetésre kerlltek a kbzm(kezelSk altal atadott
nyomvonalak, melyek tajékoztatd jellegiiek! Kétséges esetekben az érintett kdzmiivek
bemérése és kézi feltarasa sziikséges szakfelligyelet iranyitasavall

Az épitési beavatkozasok miatt esetlegesen szikséges kdzmikivaltasokat, akna- és
szerelvényathelyezéseket kizarélag kilon szakagi tervek alapjan, az érintett
kdozmitulajdonosok és kdzmikezelk bevonasaval lehet elvégezni. Ezeknek a szakagi
terveknek az elkészitése jelen tervnek nem része. A tervezési teriileten meglévé kdzmdi
aknafedlapokat és szerelvényeket szintbe kell helyezni!
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7.1 FOLDGAZELOSZTO HALOZAT

Gazvezeték talalhatd a tervezett térkdves padka burkolat alatt a 0+035 — 0+092 km
szelvények kozott. A 0+092 km szelvénytdl kezdve a gazvezeték a tervezett
aszfaltburkolat jobb oldala alatt halad.

7.2 ELEKTROMOS HALOZAT
A jobb oldali oszlopsoron kis fesziiltségl elektromos halozat talalhaté.
7.3 VizZVEZETEK ES CSATORNA

Vizvezeték a fépalya északi oldalan talalhatd, melyrél hazi bekotések agaznak le
merdlegesen a telkek felé. Szennyviz csatorna talalhaté a tervezett Gt tengelyében a

0+010 - 0+288 km. szelvényig, illetve a 0+303 km. szelvénytsl a végszelvényig
tarté szakaszon

7.4 TAVKOZLES!I HALOZAT, KABELTV

A tervezési terlileten oszlopsoron vezetett UPC és Telekom légkabel talalhato.
A gyalogjarda alatt Telekom alépitmény és foldkabel a 0+034 km. szelvénytdl a
végszelvényig huzodik.

8. Munkavédelem, baleset-megel&zés, tlizvédelem

Az épitési feladattal dsszefliggd kornyezetvédelmi és egyéb engedélyek beszerzése
valamint a vonatkozé el6irasok betartasa a Kivitelez6 feladata.

Az uton folyé munkak idején be kell tartani ,A kdzutakon végzett munkak elkorlatozasi és
forgalombiztonsagi kdvetelményei” MSZ 07-3608 elSirasait. ]

A forgalomkorlatozas eszkézeit, és kihelyezésiik szabalyait az ,UT 2-1.119. 2007:
Kozutakon folyé munkak elkorlatozasa és ideiglenes forgalomszabalyozdsa” tartalmazza.
Az Uttesten végzett munkaval elfoglalt terlletet, illet6leg az uttesten 1év8 — a kdzlekedés
biztonsagat veszélyezteté — akadalyt piros-fehér savozast korlattal, tereléfiizérrel,
terelGkuppal el kell keriteni, ideiglenes kozuti jeizéseket kell kihelyezni (kézGton folyd
munkak, megélini tilos, Gtszlikilet, altalédnos feloldé tabla, stb.).

Ejszaka és korlatozott latasi viszonyok kodzdtt ezen felll az elkorlatozott teriilet kezdetét és
végét — legaldbb a megallasi latétavolsagbol észlelhetd folyamatos piros, vagy villogd
borostyan sarga fényt add lampaval meg kell jellni, vagy az elkorlatozé elemeket
fenyvisszaverd feliilettel kell ellatni, ill. sorvillogés terel6tablat kell kihelyezni.

Az epitési munkak soran a kivitelezésre vonatkozé munkavédelmi eléirasokat be kell
tartani, az egeszséges és biztonsadgos munkavégzés feltételeit biztositani kell. Az
érvenyben |évé balesetelharitasi és egészségvédd 6vorendszabalyokat szigortian be kell
tartani, és ellendrizni kell. Az tépités a forgalom egyidejli biztositdsa mellett torténik. A
fokozott balesetveszélyt, a munkavédelmi el6irdsok betartatasanak fontossagat a
dolgozok részére tartott balesetvédelmi oktatas soran ki kell hangstlyozni.

A terv kivitelezésével az érvényes egészségligyi és a munkavégzés biztonsagat, szolgald
szabvanyokat, valamint szocidlis elSirasokat be kell tartani. Kételes minden dolgozé
fényvisszaverd oltézékben dolgozni.

A 4/1980. BM Tlzrendészeti ElSirasok szerint a miiszaki leirdsban ismertetett Iétesitmény
az "E” jelll, "Nem tlizveszélyes” osztalyba tartozik.

A kesz burkolatot a munkak utan letisztitott allapotban kell wsszaadm a forgalomnak.

Gy®r, 2019. junius in ( ;‘L
Toth Gab or
tervezé
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