Budapest, XVI. keriullet Kossuth Lajos utca utépitése
OSSZESITO

I. EPITESELOKESZITO MUNKAK Anyag Dij
l. 01. BONTASI MUNKAK -
l. 02. IRTAS, FAVEDELEM
Il. ALEPITMENYI MUNKAK
1. 01. FOLD ES SZIKLAMUNKAK
Il. 02. ALAPOZASI MUNKAK
lll. FELEPITMENYI MUNKAK
lll. 01. SZEGELY ES KOBURKOLAT EPITES
ll. 02. ASZFALBURKOLAT EPITES
111.03. Szikkaszto és vizelvezetd létesitmények
IV. BEFEJEZO MUNKAK

OSSZESEN:

NETTO OSSZESEN:
5% TARTALEKKERET:
AFA:

BRUTTO OSSZESEN:

V. OPCIONALIS JARDAEPITESI MUNKAK 0 0
NETTO OSSZESEN:

5% TARTALEKKERET:

AFA:

BRUTTO OSSZESEN:



A munka
neve: Bp. XVL. ker. Kossuth Lajos utca (Rakosi ut - Budapesti ut k6zott)
Koltségvetési kiiras
Készité: Jel-Kdz Kft.

Sorszam Tételszéveg Mennyiség Mértékegység Egységarak Anyagar Munkadij

I. EPITESELOKESZITO MUNKAK

I. 01. BONTASI MUNKAK
Aszfalt burkolat bontasa
1. 385 m3 A.: 0

Aszfalt burkolat atvagasa ut- és jarda csatlakozasoknal
2. 40 m A 0

Gépkocsi behajté alapbeton, beton jarda és
gépkocsi behajté bontasa,
kézi erbvel, légkalapaccsal, a bontott anyag kupacolasaval
3. 152 m3 A 0

Betontormelék elszallitasa 10,01-15,0 km tavolsagra,
lerakoéhelyi dijjal, Uritéssel, gépi felrakassal
4. 152 m3 A 0

Meglévd burkolt arok elbontasa,
tormelék jarmire rakasaval,elszallitassal
5. 388 m2 A. 0

Aszfalttormelék elszallitasa lerakohelyre,
uritéssel, gépi felrakassal
6. 385 m3 A 0



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Kézm( feltaras kézi erbvel, szakfelligyelettel,
elektromos és tavkozlési kabelek, vizvezeték
6 m3

Biztonsagi véddkorlat épitése és bontasa munkatertlet korul
450 m

Epiiletek épités elétti miiszaki allapot felvétele, dokumentalasa
32 db

Ideiglenes KRESZ tabla oszlop elhelyezése

elbregyartott betontdmbbel, ideiglenes forg.techn. tablak részére
tizihorganyzott acélbol 42 db

Ideiglenes forgalomtechnikai jelzétablak felszerelése bilincsekkel,
kilon tételben szerepld oszlopokkal, elhasznalédassal,
altalanos fényvisszaveré képességu folia bevonattal

52 db

Terel§ tablak felszerelése bilincsekkel, kilén tételben szerepl6 oszlopra,
halszalkas, beépitett 6 V 12 Ah akkumulatorral
500x1000 mm 20 db

Szakfellgyeletek biztositasa épités idejére
eléiranyzat 4 db

Foldalatti tizcsap atépitése foldfelettire
Vizhozammérési jegyzékényvvel dokumentalva
2 db

Kitlizések EQV rendszerben 1db




l. 02. IRTAS, FAVEDELEM

Fakivagas tusko irtassal,
fakivagasi engedély beszerzéssel
1. @10 cm toérzsatmérdig 2 db

Fakivagas tusko irtassal,
fakivagasi engedély beszerzéssel
2. $10-25 cm torzsdtmérével 6 db

Fakivagas tusko irtassal,
fakivagasi engedély beszerzéssel
3. ?26-50 cm toérzsatmérével 1 db

Fakivagas tusko irtassal,
fakivagasi engedély beszerzéssel
4, @50 cm torzsatmérd felett 2 db

Kozuti Grszelvény gallyazdsa, még a munkagépek
felvonulasa el6tt a sziikséges térfogatban,
a fa statikajanak megsértése nélkul

5. (becsiilt mennyiség) 90 fm

Lombkorona metszése, a gyokérzéna
sérulésének aranyaban (legfeljebb 1/3
mértékl csOkkent6 metszéssel), szikség esetén
a fa megfelel6 megtamasztasaval

6. (becsilt mennyiség) 18 db

Faapolas, sérllések kezelése
szakember kozremikodésével
7. (becsiilt mennyiség) 18 db

Cserje irtas kdzlekedésbiztonsagi okbol
8. 28 m2



Favédelem-fakivagasi munkak soran kikertlé anyagok
bels6 mozgatasa, elszallitasa lerakohelyre
9. (becsiilt mennyiség) 45 m3

Famegvaltas, lombos fa Ultetéssel
SF 3xi 14/16 mindségben a fakivagasi
10. engedélynek megfeleléen 11 db

Cserje telepitése K40/60 minéségben, gédorasassal,
Ultet6gddor talajcseréjével
11. 30 m2

Védendod fak korbe kalodazasa az épitkezés idejére, a kalodak
12. bontasaval, elszallitasaval 18 db

Il. ALEPITMENYI MUNKAK

Il. 01. FOLD ES SZIKLAMUNKAK

Foldkitermelés bevagasban gépi erével, 18%-0s terephajlasig
I-1IV. oszt. talajban, 50,1-200 m szallitassal, ut és padka
1. féldmunkaja 955 m3

Mint el6z6 tétel, de jardak és
2. gépkocsi behajtok foldmunkaja 588 m3

Kitermelt talaj elszallitasa 10,01-15 km tavolsagra, lerakohelyi dijjal,
gépi felrakassal
3. 1543 m3

Humuszleszedés 15 cm vastagsagban, deponalas,
tobblet humusz elszallitas gépi felrakassal
4. 30 m3




Foldtikor készités tomdrités nélkil, gépi erdvel, kiegészitd kézi
munkaval, I-1V. oszt talajban, ut és
5. padka alatt 2188 m2

Mint el6z6 tétel, de
6. gépkocsi behajtdk alatt 1397 m2

Foldtikor tomorités barmely tomoritési osztalyban, gépi erbvel,
90% témorségi fokra, ut és
7. padka alatt 657 m3

Mint el6z6 tétel, de jardak és
8. gépkocsi bahajték alatt 419 m3

Il. 02. ALAPOZASI MUNKAK

Talajjavito és fagyvédd réteg készitése homokos kavicsbdl
20 cm vastagsagban Ut, utpadka és gépkocsi behajtok alatt
1. THK-032/T 489 m3

Talajjavité réteg, agyazat tdmoritése barmely tomdritési osztalyban,
gépi erével
2. 95% tomorségi fokra 489 m3

Telepen kevert hidraulikus kétéanyagu stabilizalt alapréteg készitése,
CKt jell stabilizalt kavicsbdl, tdmoritéssel,
3. ut, padka burkolat alatt 330 m3

Telepen kevert hidraulikus kétéanyagu stabilizalt alapréteg készitése,
CKt jell stabilizalt kavicsbdl, tdméritéssel,
4. gépkocsi behajtok alatt 39 m3
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lll. FELEPITMENYI MUNKAK

lll. 01. SZEGELY ES KOBURKOLAT EPITES

Dontott utszegély készitése, az alaparok kiemelésével, beton
alapgerendaval és megtamasztassal, hézagolassal,
koporéteggel ellatott sullyesztett utszegélykébdl,
(ut, padka, kiisz0bok és gépkocsibehajtok)

1. 40x20x15 cm 50 m

Slllyesztett utszegély készitése, az alaparok kiemelésével, beton
alapgerendaval és megtamasztassal, hézagolassal,
kopédréteggel ellatott slllyesztett Utszegélykdbdl,
(ut, padka, kiiszobok és gépkocsibehajtdk)

2. 40x20x15 cm 1361 m

Kiemelt utszegély épitése, az alaparok kiemelésével,
beton alapgerendaval és megtamasztassal, hézagolassal
3. 25/25/15 cm 115 m

Padka burkolat épités 3-4 cm laza vastagsagu,
2-5 mm szemszerkezetl zUzalék agyazatra fektetve, tomoritve,
0,01 m3/m2 ztzalékkal hézagolva, minta készitéssel, egyenes és ives
csatlakozasokkal, kezd6-, szél- és zarokodvek beépitésével,
8 cm magas sziirke szin( térburkolékével (CITYTOP téglakd)
4. 164 m2

Mint el6z6 tétel, de kiiszobok épitése
8 cm magas vorods szind térburkoldkével (CITYTOP téglakd)
5. 19 m2

Szintemelések térkovének atrakasa
6. 41 m2




lll. 02. ASZFALBURKOLAT EPITES

Hengerelt aszfalt kotéréteg készitése, az alatta Iévd réteg
fellletének elézetes letakaritasaval, bitumenemulziés permetezéssel,
4 cm vastagsagban (utburkolat)
1. AC 11 kot6 aszfaltkeverékbdl 66 m3 A

Hengerelt aszfalt koporéteg készitése az alatta Iévé réteg
fellletének el6zetes letakaritasaval,
4 cm vastagsagban (utburkolat)
2. AC-11 kop6 aszfaltkeverékbdl 66 m3 A

Hengerelt aszfalt koporéteg készitése
4 cm vastagsagban (kapubejarok)
3. AC-8 kop6 aszfaltkeverékbdl 11 m3 A.:

lll. 03. SZIKKASZTO ES VIiZELVEZETO LETESITMENYEK EPITESI MUNKAI

Arokburkolat készitése homokos kavics agyazatra fektetve, a
fenék- és oldallap csatlakozasnal beton agyazatba rakva
40/40/10 cm vagy 60x40x10 cm méretl betonlapokbol
1. 388 m2 A

Arok fej- és talpgerenda készitése, zsaluzassal egyiitt,
s6allé adalékos betonbdl, bedolgozassal, témoritéssel, utdkezeléssel,
a beton kézi erével térténd anyagmozgatasaval és bedolgozasaval,
C25/30-16-F2 betonbdl.
2. Koérnyezeti osztaly: XF2 (H) 10 m3 A

Kapubejardk csbatereszeinek lezarasa
3. monolit betonelemekkel 14 m3 A




KG PVC miianyag csatornacs6 beépitése arokba, ateresznek
4. D 400 mm 48 m

KG PVC miianyag csatornacs6 beépitése arokba, ateresznek
5. D 300 mm 88 m

Racsos folyoka beépités gépkocsibehajtoba, beton agyazatba,

20x20 cm belméretii polimerbeton folydka ontbttvas élvédelemmel,

gyorsrogzitével, vizzaréd tomitéhoronnyal, D160 PVC csével arokba kotve
6. Terhelési osztaly C250 9m

Racsos lefedés, lombfogo racs beépitésével
7. 1db

IV. BEFEJEZO MUNKAK

Ontéttvas szennyvizcsatorna aknafedlap és fedlapkeret szintbehelyezés
1. atm. 600 mm 15 db

Egyéb kdzmii elzarok és csapszekrények szintbehelyezése
2. viz és gaz 35 db

Kozel vizszintes fellletek rendezése gépi erbvel,
kiegészité kézi munkaval, I-IV oszt. talajban,
3. vastagsag: 10,0 cm-ig 380 m2

Humusz terités 10 cm vastagsagig, kézi erével,
4. z6ldsavban 38 m3

Flvesités talajelékészitéssel, 4 dkg/m2 flimagkeverékkel,
gyomlalassal, locsolassal, utokezeléssel,
5. Sport fimagkeverékkel 38 10m2




V. OPCIONALIS JARDAEPITESI MUNKAK

Jarda alapbeton

bontasa,

kézi erbvel, légkalapaccsal, a bontott anyag kupacolasaval
91 m3

Aszfalt jarda burkolat bontasa
bontasa légkalapaccsal, a bontott anyag deponalasaval,
82 m3

Betontormelék elszallitasa 10,01-15,0 km tavolsagra,
lerakoéhelyi dijjal, Uritéssel, gépi felrakassal
91 m3

Aszfalttérmelék elszallitdsa lerakohelyre,
Uritéssel, gépi felrakassal
82 m3

Talajjavité és fagyveédd réteg készitése homokos kavicsbdl
20 cm vastagsagban, erGsitett jarda burkolat alatt
THK-032/T 222 m3

Mechanikailag stabilizalt zdzottké alapréteg és fagyvédo réteg készitése,
térké jardaburkolat alatt 15 cm vtg.-ban,
FZKA 0/20 167 m3

Talajjavito réteg tomaritése kis fellleten
95% tomorségi fokra 222 m3

Tukorkészités gépi erbvel, kiegészité kézi munkaval, agyazat fellletén
kis fellleten 1108 m2
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10.

11.

12.

Kerti jardaszegély készitése, az alaparok kiemelésével,
beton alapgerendaval és megtamasztassal, hézagolassal
100/20/5 cm-es kerti szegély 672 m

Jarda burkolat épités, szélesités, atépités 3-4 cm laza vastagsagu,
2-5 mm szemszerkezetl zlUzalék agyazatra fektetve, tomoritve,
0,01 m3/m2 zuzalékkal hézagolva, minta készitéssel, egyenes és ives
csatlakozasokkal, kezd6-, szél- és zarokdvek beépitésével,
6 cm magas sziirke szin( térburkolékével (CITYTOP téglakd)

1108 m2

Gyalogos korlat felujitasa
15 m

Vakok és gyengénlatok kézlekedését segitd bitykds fellleti
fehér szin( térkd beépitése jardaba, agyazattal, hézagolassal
60 cm szélességgel, utszegély mellett

30x30 cm-es lapokbdl 10 m2
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