

Cégnév: Console-bau Kft.

Székhely: 1163 Bp. Fehérsas utca 19/a

Adószám: 11899299-2-42

Név : Budapest Főváros XVI. ker. Önkormányzat

Cím : 1163 Bp. Havashalom utca 43

Kelt: 2019. 12. hó

Tervszám: 2019/33-T

KSH besorolás:.....

Teljesítés: 20.. év.....hó...nap

Készítette: Pappné Juhász Ildikó

A munka leírása: Bp. XVI. Pejkó utca (Erdős u. - Mókus u.)
útépítés terve

Költségvetés főösszesítő		
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	0	0
1.1 Közvetlen önköltség összesen	0	0
Összesen	0	
Tartalékkeret 5 %	0	
ÁFA vetítési alap	0	
2. Áfa	27,00%	0
3. A munka ára	0	

Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Felvonulási létesítmények	0	0
Költségtérítések	0	0
Irtás, föld- és sziklamunka	0	0
Közműcsatorna-építés	0	0
Útburkolatalap és makadámburkolat készítése	0	0
Kőburkolat készítése	0	0
Bitumenes alap és makadámburkolat készítése	0	0
Út- és vasúti pályatartozékok készítése	0	0
Kert- és parképítési munka	0	0
Összesen:	0	0

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
12. Felvonulási létesítmények							
1	12-006-3.1/M	Megmaradó fák védőkalodázása, stafflivázra csavarozott OSB lap	20 db			0	0
Munkanem összesen:						0	0
19. Költségtérítések							
1	19-010-1.1.3/M	Általános teendők tervezési és előkészítési szakaszban, felvonulás előkészítése, épületek építés előtti műszaki állapot felvétele, dokumentálása	6 db			0	0
2	19-010-1.11.1.1/M	Általános teendők megvalósulás szakaszában, a csatolt közmű nyilatkozatok alapján a szükséges szakfelületek megrendelése.	1 klt			0	0
Munkanem összesen:						0	0
21. Irtás, föld és sziklamunka							
1	21-003-2.1.3	Közmű feltárása kézi erővel, a közművek 2-2 méteres megközelítési körzetében és keresztezéseknél a szakfelületet jelenlétében talajosztály: IV.	10 m3			0	0
2	21-004-3.1	Humusz terítés 10 cm vastagságig, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, (árok)	120 m2			0	0
3	21-007-2.1.2-0990001	Földkitermelés bevágásban vagy anyagnyerő helyen és töltés- vagy depóniakészítés tömörítés nélkül, gépi erővel, 18%-os terephajlásig, I-IV. oszt. talajban, szállítás nélkül,	330 m3			0	0
4	21-004-5.1.1.1	Tükrorkészítés tömörítés nélkül, nagy felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV. (útpálya - padka)	683 m2			0	0
5	21-008-2.1.2	Földtükör tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 90% (útpálya - padka)	171 m3			0	0
6	21-004-5.1.1.1/M	Tükrorkészítés tömörítés nélkül, kis felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV. (kapubehajtók)	32 m2			0	0
7	21-008-2.2.3/M	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen tükrör, tömörségi fok: 90% (kapubehajtók)	8 m3			0	0
8	21-004-4.2.2-0120701	Fagyvédő réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélesség felett, M56 útépítési zúzottkő 20 cm vastagságban (útpálya - padka)	137 m3			0	0

9	21-004-4.2.2-0120701	Fagyvédő réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélesség alatt, M22 útépítési zúzottkő 15 cm vastagságban (kapubehajtók)	7 m3	0	0
10	21-008-2.1.3	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, fagyvédő réteg tömörítése tömörségi fok: 95% (út pálya - padka)	137 m3	0	0
11	21-008-2.2.7	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, fagyvédő réteg tömörítése tömörségi fok: 95% (kapubehajtók)	7 m3	0	0
12	21-011-12	Munkahelyi depóniából bontott törmelék szállító eszközre rakása, géppel, kiegészítő kézi munkával, önálló munka esetén elszámolva (aszfalt és beton törmelék)	15 m3	0	0
13	21-011-11.6	Beton törmelék elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal,	9 m3	0	0
14	21-011-11.7	Aszfalt törmelék elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal,	6 m3	0	0
15	21-011-1.2.1	Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV.	413 m3	0	0
16	21-011-11.7	Kitermelt talaj elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal,	413 m3	0	0
Munkanem összesen:				0	0

53. Közműcsatorna-építés

1	53-010-3/M	Meglévő csatorna akna fedlapok szintbe helyezése, szintbeállító gyűrű és tartozékai beépítésével	4 db	0	0
Munkanem összesen:				0	0

61. Útburkolatalap és makadámburkolat készítése

1	61-003-2.1-0710010	Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése, 2,00 m-nél nagyobb szélességben, 15 cm vtg. CKt-2 vagy CTt-2 jelű keverékből CKt-T2 jelű, cement kötőanyagú homokos kavics, Gy-R40 (70/100) bitumenemulzió (új név: C 40 B1), (út pálya - padka - kapubehajtók)	108 m3	0	0
Munkanem összesen:				0	0

62. Kőburkolat készítése

1	62-002-2.3-0617749	Süllyesztett szegély vagy futósor készítése, alapárok kiemeléssel, beton alapgerendával, hézagolással 40 cm hosszú előregyártott beton szegélyelemekből, 40x20x15 cm szürke,	570 m	0	0
2	62-003-71.1-0617132	Térburkolat készítése rendszerkövekből, 8 cm-es vastagsággal, 10x10x8; 20x20x8; 30x20x8; 40x20x8; 30x30x8; 40x40x8 cm-es méretekben, SEMMELROCK Citytop rendszerkő, vörös (küszöb)	42 m2	0	0
3	62-003-71.1-0617132	Térburkolat készítése rendszerkövekből, 8 cm-es vastagsággal, 10x10x8; 20x20x8; 30x20x8; 40x20x8; 30x30x8; 40x40x8 cm-es méretekben, SEMMELROCK Citytop rendszerkő, szürke (padka)	77 m2	0	0
Munkanem összesen:				0	0

63. Bitumenes alap és makadámburkolat készítése

1	61-001-2.2/M	Aszfalt burkolat átvágása 15 cm vastagságban a csatlakozásoknál	10 m	0	0
2	63-001-2.2	Zúzalékos aszfaltszönyegek, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok bontása, kötőréteggel együtt, géppel, hidraulikus bontófejjel (útpálya - kapubehajtók)	15 m3	0	0
3	63-103-1.21.1.6-0750113	Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kötőréteg készítése (AC), az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 4,50 méter szélességig, AC 11 kötő aszfaltkeverékből, 40 mm vastagságban terítve, kötőréteg AC 22 kötő (F) 35/50, AC 22 kötő (F) 50/70 típusú bitumennel, F igénybevételi kat. útszakaszok kötőrétege, homokkal, zúzott kővel	20 m3	0	0
4	63-103-1.31.1.5-0750214	Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 4,50 méter szélességig, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 40 mm vastagságban, terítve Kopóréteg AC11(F) kopó 50/70 típusú bitumennel, F igénybevételi kategóriájú útszakaszok kopórétege, zúzalékkal	20 m3	0	0

5	63-103- 1.31.1.5- 0750214	Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 4,50 méter szélességig, AC 8 kopó aszfaltkeverékből, 40 mm vastagságban, terítve Kopóréteg AC 8 kopó 50/70 típusú bitumennel, zúzalékkal	2 m3	0	0
---	---------------------------------	--	------	---	---

6	K	Járda javítása öntött aszfalttal 4 cm vtg-ban	25 m2	0	0
---	---	---	-------	---	---

Munkanem összesen:				0	0
---------------------------	--	--	--	----------	----------

68. Út- és vasúti pályatartozékok készítése

1	68-004- 2.1/M	Ideiglenes forgalomtechnikai, építés alatti forgalomtechnikai jelzések, korlátok kihelyezése saját készletből	1 klt	0	0
2	68-000-	Közüti jelző- és útbaigazító táblák fémnyagúoszlopainak bontása betonlappal,földmunkával, I-IV. osztályú talajban, elszállítással	2 db	0	0
3	68-000	Közüti jelző- és útbaigazító táblák leszerelése, útvonaltípust, elsőbbséget szabályozó, utasítást adó, tilalmi, tilalmat, veszélyt, tájékoztatást adó jelzőtáblák és útbaigazítást adó táblák, 2-2 bilincskészlettel (zsákutca tábla) elszállítással	2 db	0	0

Munkanem összesen:				0	0
---------------------------	--	--	--	----------	----------

91. Kert- és parképítési munka

1	91-003- 0631101	Gyepesítés, előkészített talajon magvetéssel, kézzel szórva, vízszintes területen, trágyázás nélkül KITE PÁZSIT fűmagkeverék, 40-50 dkg/10 m2 (árok)	12 10 m2	0	0
---	--------------------	--	----------	---	---

Munkanem összesen:				0	0
---------------------------	--	--	--	----------	----------