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A munka

neve: Bp. XVI. ker. Béla utca Utépitése (Szatmari u. - Palya u. k6z6tti szakasz)
Koltségvetési kiiras
Készité: Jel-Koz Kft.
Sorszam_Tételszéveg Mennyiség Mértékegység Egységarak Anyagar Munkadij
I. EPITESELOKESZITO MUNKAK
1. 01. BONTASI MUNKAK
1. Aszfalt burkolat bontasa 11 m3 0
0
Aszfalt burkolat atvagasa ut-
2. és jarda csatlakozasoknal 13 m 0
0
Gépkocsi behaijtd beton bontasa
kézi er6vel, légkalapaccsal, a bontott anyag kupacolasaval
3. 3 m3 0
0
Betontérmelék elszallitasa 10,01-15,0 km tavolsagra,
lerakohelyi dijjal, Gritéssel, gépi felrakassal
4. 3 m3 0
0
Aszfalttormelék elszallitasa lerakohelyre,
aritéssel, gépi felrakassal
5. 11 m3 0
0
Kozmi feltaras kézi ervel, szakfelligyelettel,
elektromos és gazvezeték
6. 2 m3 0
0
Biztonsagi véddkorlat épitése és bontasa munkaterdlet koril
7. 30 m 0
0
Epliletek épités elétti miiszaki allapot felvétele, dokumentalasa
8. 7 db 0
0
Ideiglenes KRESZ tabla oszlop elhelyezése
eléregyartott betontdmbbel, ideiglenes forg.techn. tablak részére
9. tuizihorganyzott acélbél 11 db 0
0
Ideiglenes forgalomtechnikai jelz6tablak felszerelése bilincsekkel,
kiilon tételben szerepld oszlopokkal, elhasznalédassal,
altalanos fényvisszaveré képességui félia bevonattal
10. 12 db 0
0
Terel6 tablak felszerelése bilincsekkel, kiilon tételben szerepld oszlopra,
halszalkas, beépitett 6 V 12 Ah akkumulatorral
11. 500x1000 mm 4 db 0
0
Szakfelligyeletek biztositasa épités idejére
12. eléiranyzat 2 db 0
0
13. Kitlizések EOV rendszerben 1 db 0
0
0 0



1. 02. IRTAS, FAVEDELEM

10.

11.

12.

13.

Fakivagas tusko irtassal, csapadékviz elvezetés miatt
fakivagasi engedély beszerzéssel
@10 cm térzsatmérd alatt 1 db

Fakivagas tuské irtassal, csapadékviz elvezetés miatt
fakivagasi engedély beszerzéssel
$10-25 cm térzsatmérével 1db

Fakivagas tuské irtassal, csapadékviz elvezetés miatt
fakivagasi engedély beszerzéssel
$26-50 cm térzsatmérével 2 db

Fakivagas tuské irtassal, csapadékviz elvezetés miatt
fakivagasi engedély beszerzéssel
@50 cm térzsatmérd felett 2 db

Tusko kiforditasa 2 db

Kozuti (irszelvény gallyazasa, még a munkagépek
felvonulasa el6tt a sziikséges térfogatban,

a fa statikajanak megsértése nélkil

(becsllt mennyiség) 10 fm

Lombkorona metszése a gyokérzéna
sérlilésének aranyaban (legfeliebb 1/3

mérték(i csokkenté metszéssel), sziikség esetén
a fa megfelel6 megtamasztasaval

(becsllt mennyiség) 3 db

Faapolas, sériilések kezelése
szakember kdzrem(ikodésével
(becsllt mennyiség) 3 db

Gyokeérfliggony elhelyezése az Utszegély mentén
az utca paratlan oldalan 76 fm

Cserije irtas kozlekedés biztonsagi okbdl
15 m2

Védendo fak korbe kalodazasa az épitkezés idejére, a kalodak
bontasaval, elszallitasaval 7 db

Kivagott fa pétlasa SF 2xi 18/20 minéségben elénevelt diszfa
(ltetésével. Hars (Tilia sp.) 5 db

Famegvaltas, lombos fa iltetéssel
SF 3xi 14/16 minGségben a fakivagasi
engedélynek megfeleléen 1 db




Il. ALEPITMENYI MUNKAK
1. 01. FOLD ES SZIKLAMUNKAK

Foldkitermelés bevagasban gépi erével, 18%-os terephaijlasig
I-IV. oszt. talajban, 50,1-200 m szallitassal, Gt és padka
1. foldmunkaja 140 m3

Mint el6z6 tétel, de jardak és
2. gépkocsi behajtok foldmunkaja 40 m3

Kitermelt talaj elszallitasa 10,01-15 km tavolsagra, lerakohelyi dijjal,
gépi felrakassal
3. 180 m3

Foldtikor készités tomarités nélkil, gépi erével, kiegészitd kézi
munkaval, I-IV. oszt talajban, ut és
4. padka alatt 329 m2

Mint el6z6 tétel, de jardak és
5. gépkocsi behaijtok alatt 101 m2

Foldtikor tomorités barmely tomoritési osztalyban, gépi erével,
6. 90% tomorségi fokra, Ut és
padka alatt 99 m3

Mint el6z6 tétel, de jardak és
7. gépkocsi behaijtok alatt 30 m3

1. 02. ALAPOZASI MUNKAK
Talajjavitd és fagyvédo réteg készitése homokos kavicsbél
20 cm vastagsagban ut, Gtpadka és gépkocsi behaitok alatt
1. THK-032/T 73 m3

Talajjavito réteg, agyazat tomdoritése barmely tomoritési osztalyban,
gépi erével
2. 95% tomorségi fokra 73 m3

Telepen kevert hidraulikus kotéanyagu stabilizalt alapréteg készitése,
CKt jel stabilizalt kavicsbdl, tomoritéssel,
3. ut, padka burkolat alatt 49 m3

Telepen kevert hidraulikus kotéanyagu stabilizalt alapréteg készitése,
CKt jeli stabilizalt kavicsbdl, tomoritéssel,
4. gépkocsi behaijtok alatt 5 m3




lll. FELEPITMENYI MUNKAK
lll. 01. SZEGELY ES KOBURKOLAT EPITES

"K" szegély épitése, az alaparok kiemelésével,
beton alapgerendaval és megtamasztassal, hézagolassal,
kopdréteggel ellatott kiemelt Utszegélykdbdl
1. 25x25x15/10 cm 69 m A

Slillyesztett Utszegély készitése, az alaparok kiemelésével, beton
alapgerendaval és megtamasztassal, hézagolassal,
kopoaréteggel ellatott slillyesztett Utszegélykdbdl,
(ut, padka, kiiszobok és gépkocsibehajtok)
2. 40x20x15 cm 102 m A

1ll. 02. ASZFALBURKOLAT EPITES

Hengerelt aszfalt kotéréteg készitése, az alatta 1év6 réteg
feliiletének el6zetes letakaritasaval, bitumenemulziés permetezéssel,
4 cm vastagsagban (utburkolat)
1. AC 11 két6 aszfaltkeverékbdl 12 m3 A

Hengerelt aszfalt kopdréteg készitése az alatta 1évé réteg
felliletének el6zetes letakaritasaval,
4 cm vastagsagban (utburkolat)
2. AC-11 kopo aszfaltkeverékbdl 12 m3 A

Hengerelt aszfalt kopdréteg készitése az alatta 1évé réteg
felliletének el6zetes letakaritasaval,
4 cm vastagsagban (kapubeijaré burkolat)
3. AC-8 kopd aszfaltkeverékbdl 1,4 m3 A

1ll. 03. SZIKKASZTO ES VIiZELVEZETO LETESITMENYEK EPITESI MUNKAI

Munkagddor foldkiemelése drénblokkos szikkaszté mezé és
viznyel6k helyén, gépi erével, kiegészitdé kézi munkaval,
a kitermelt fold deponiaba vagy jarmire rakasaval,

1. 10,0 m2 alapteriiletig 10 m3 A

Homokos kavics agyazat készitése drénblokk mezé,
viznyel6aknak és bekoté csovek alatt
10 cm vastagsagban az anyag elteregetésével, tomorités nélkil
2. 1m3 A

Drénblokkos szikkasztok épitése, geotextilia korulburkolassal,
homokos kavics visszatoltéssel, HAURATON RECYFIX tipusu, vagy azzal
egyenértékl drénblokbdl (120x80x33 cm), elemek egymas felett és
mellett 6sszekapcsolva, 6sszesen 6 szikkaszté mezé
3. drénblokk elem 30 db A

Viznyel6 akna épitése 50x50 cm-es eléregyartott beton elemekbdl,
cementhabarcs illesztéssel, 6ntéttvas viznyeléraccsal
4. 0,90 m mély aknak 3 db A

KG PVC mianyag csatornacsé beépitése viznyel
drénblokkba kotéséhez
5. D 200 mm 11m A




IV. BEFEJEZO MUNKAK
Egyéb kdézmii elzardk és csapszekrények szintbe helyezése
1. viz és gaz 2 db

Kozel vizszintes felliletek rendezése gépi erével,
kiegészité kézi munkaval, I-IV oszt. talajban,
2. vastagsag: 10,0 cm-ig 70 m2

Humusz terités 10 cm vastagsagig, kézi erével,
3. z6ldsavban 7 m3

Flvesités talajel6készitéssel, 4 dkg/m2 flimagkeverékkel,
gyomlalassal, locsolassal, utokezeléssel,

4. Sport flimagkeverékkel 7 10m2
5. Foldalatti tlizcsap atépitése fold felettire, vizhozam méréssel
1db

V. Jardaépitési munkak

Talajjavito és fagyvédé réteq készitése homokos kavicsbél
20 cm vastagsagban, erdsitett jarda burkolat alatt
1. THK-032/T 13 m3

Telepen kevert hidraulikus kétéanyagu stabilizalt alapréteg készitése,
15 cm vastag CKt jel(i stabilizalt kavicsbdl, tomaritéssel,
2. gyalogjarda alatt 10 m3

Talajjavité réteg tomoritése kis fellleten
3. 95% tomorségi fokra 20 m3

Tukorkészités gépi erével, kiegészité kézi munkaval, agyazat feliletén
4. kis fellleten 67 m2

Jarda burkolat épités 3-4 cm
2-5 mm szemszerkezetl zizalék agyazatra fektetve, tomoritve,
0,01 m3/m2 ztzalékkal hézagolva, minta készitéssel, egyenes és ives
csatlakozasokkal, kezd6-, szél- és zardkovek beépitésével,
6 cm magas szlrke szin( térburkolokével (CITYTOP téglakd)
5. 67 m2




