
I. ÉPÍTÉSELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK Anyag Díj

I. 01. BONTÁSI MUNKÁK 0 0

I. 02. IRTÁS, FAVÉDELEM 0 0

II.  ALÉPÍTMÉNYI MUNKÁK

II. 01. FÖLD ÉS SZIKLAMUNKÁK 0 0

II. 02. ALAPOZÁSI MUNKÁK 0 0

III. FELÉPÍTMÉNYI MUNKÁK

III. 01. SZEGÉLY ÉS KŐBURKOLAT ÉPÍTÉS 0 0

III. 02. ASZFALTBURKOLAT ÉPÍTÉS 0 0

III.03. Szikkasztó és vizelvezető létesítmények 0 0

IV. BEFEJEZŐ MUNKÁK 0 0

V. JÁRDAÉPÍTÉSI MUNKÁK 0 0

ÖSSZESEN: 0 0

NETTÓ ÖSSZESEN:

Budapest, XVI. kerület Gárda utca útépítése

ÖSSZESÍTŐ

0



Budapest XVI. Ker. Gárda utca út és vízvezeték építés

Útépítés -                                
vízvezeték építés

Nettó építési munkák összesen: -                                
Tartalékkeret 5% -                                

ÁFA vetítési alap -                                
AFA 27 % -                                

Bruttó összesen -                                



Készítő:

Sorszám Tételszöveg Mennyiség Mértékegység Egységárak Anyagár Munkadíj

I. ÉPÍTÉSELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK

I. 01. BONTÁSI MUNKÁK
Aszfalt burkolat bontása

1. 411 m3 A.: 0

D.: 0

Aszfalt burkolat átvágása út- és járda csatlakozásoknál 

2. 42 m A.: 0

D.: 0

Gépkocsi behajtó alapbeton bontása

kézi erővel, légkalapáccsal, a bontott anyag kupacolásával

3. 74 m3 A.: 0

D.: 0

Meglévő beton szegély elbontása

4. 70 m A.: 0

D.: 0

Betontörmelék elszállítása 10,01-15,0 km távolságra,

lerakóhelyi díjjal, ürítéssel, gépi felrakással

5. 81 m3 A.: 0

D.: 0

Aszfalttörmelék elszállítása lerakóhelyre,

ürítéssel, gépi felrakással

6. 411 m3 A.: 0

D.: 0

A munka 

neve: Bp. XVI. ker. Gárda utca (Pósa L. u. - Vulkán u. között)

Költségvetési kiírás

Jel-Köz Kft.
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Közmű feltárás kézi erővel, szakfelügyelettel, 

elektromos és távközlési kábelek, vízvezeték

7. 3 m3 A.: 0

D.: 0

Biztonsági védőkorlát építése és bontása munkaterület körül

8. 500 m A.: 0

D.: 0

Épületek építés előtti műszaki állapot felvétele, dokumentálása

9. 47 db A.: 0

D.: 0

Ideiglenes KRESZ tábla oszlop elhelyezése

előregyártott betontömbbel, ideiglenes forg.techn. táblák részére

10. tüzihorganyzott acélból 74 db A.: 0

D.: 0

Ideiglenes forgalomtechnikai jelzőtáblák felszerelése bilincsekkel,

külön tételben szereplő oszlopokkal, elhasználódással,

általános fényvisszaverő képességű fólia bevonattal

11. 63 db A.: 0

D.: 0

Terelő táblák felszerelése bilincsekkel, külön tételben szereplő oszlopra,

halszálkás, beépített 6 V 12 Ah akkumulátorral

12. 500x1000 mm 23 db A.: 0

D.: 0

Szakfelügyeletek biztosítása építés idejére

13. előirányzat 3 db A.: 0

D.: 0

Földfeletti tűzcsap építése 

Vízhozammérési jegyzőkönyvvel dokumentálva

14. 1 db A.: 0

D.: 0

15. Kitűzések EOV rendszerben 1 db A.: 0

D.: 0

0 0
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I. 02. IRTÁS, FAVÉDELEM

Fakivágás tuskó irtással, 

fakivágási engedély beszerzéssel 

1. Ø10 cm törzsátmérőig 1 db A.: 0

D.: 0

Fakivágás tuskó irtással, 

fakivágási engedély beszerzéssel 

2. Ø10-25 cm törzsátmérővel 16 db A.: 0

D.: 0

Fakivágás tuskó irtással, 

fakivágási engedély beszerzéssel 

3. Ø26-50 cm törzsátmérővel 12 db A.: 0

D.: 0

Fakivágás tuskó irtással, 

fakivágási engedély beszerzéssel 

4. Ø50 cm törzsátmérő felett 5 db A.: 0

D.: 0

Közúti űrszelvény gallyazása, még a munkagépek

felvonulása előtt a szükséges térfogatban,

a fa statikájának megsértése nélkül

5. (becsült mennyiség) 150 fm A.: 0

D.: 0

Lombkorona metszése, a gyökérzóna

sérülésének arányában (legfeljebb 1/3

mértékű csökkentő metszéssel), szükség esetén

a fa megfelelő megtámasztásával

6. (becsült mennyiség) 46 db A.: 0

D.: 0

Faápolás, sérülések kezelése

szakember közreműködésével

7. (becsült mennyiség) 46 db A.: 0

D.: 0

Cserje irtás közlekedésbiztonsági okból

8. 30 m2 A.: 0

D.: 0
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Favédelem-fakivágási munkák során kikerülő anyagok

belső mozgatása, elszállítása lerakóhelyre 

9. (becsült mennyiség) 70 m3 A.: 0

D.: 0

Famegváltás, lombos fa ültetéssel 

SF 3xi 14/16 minőségben a fakivágási

10. engedélynek megfelelően 34 db A.: 0

D.: 0

Cserje telepítése K40/60 minőségben, gödörásással, 

ültetőgödör talajcseréjével

11. 30 m2 A.: 0

D.: 0

Védendő fák körbe kalodázása az építkezés idejére, a kalodák 

12. bontásával, elszállításával 46 db A.: 0

D.: 0

0 0

II.  ALÉPÍTMÉNYI MUNKÁK

II. 01. FÖLD ÉS SZIKLAMUNKÁK

Földkitermelés bevágásban gépi erővel, 18%-os terephajlásig

I-IV. oszt. talajban, 50,1-200 m szállítással, út és padka

1. földmunkája 1 000 m3 A.: 0

D.: 0

Mint előző tétel, de

2. gépkocsi behajtók földmunkája 150 m3 A.: 0

D.: 0

Kitermelt talaj elszállítása 10,01-15 km távolságra, lerakóhelyi díjjal,

gépi felrakással

3. 1 150 m3 A.: 0

D.: 0

Humuszleszedés 15 cm vastagságban, deponálás, 

többlet humusz elszállítás gépi felrakással

4. 120 m3 A.: 0

D.: 0
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Földtükör készítés tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi

munkával, I-IV. oszt talajban, út és

5. padka alatt 2 747 m2 A.: 0

D.: 0

Mint előző tétel, de

6. gépkocsi behajtók alatt 411 m2 A.: 0

D.: 0

Földtükör tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi erővel,

90% tömörségi fokra, út és 

7. padka alatt 824 m3 A.: 0

D.: 0

Mint előző tétel, de 

8. gépkocsi behajtók alatt 124 m3 A.: 0

D.: 0

0 0

II. 02. ALAPOZÁSI MUNKÁK

Talajjavító és fagyvédő réteg készítése homokos kavicsból 

20 cm vastagságban út, útpadka és gépkocsi behajtók alatt  

1. THK-032/T 632 m3 A.: 0

D.: 0

Talajjavító réteg, ágyazat tömörítése bármely tömörítési osztályban, 

gépi erővel

2. 95% tömörségi fokra 632 m3 A.: 0

D.: 0

Telepen kevert hidraulikus kötőanyagú stabilizált alapréteg készítése,

CKt jelű stabilizált kavicsból, 15 cm vastagságban, tömörítéssel

3. út, padka burkolat alatt 406 m3 A.: 0

D.: 0

Telepen kevert hidraulikus kötőanyagú stabilizált alapréteg készítése,

CKt jelű stabilizált kavicsból, 15 cm vastagságban, tömörítéssel,

4. gépkocsi behajtók alatt 62 m3 A.: 0

D.: 0

0 0
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III. FELÉPÍTMÉNYI MUNKÁK

III. 01. SZEGÉLY ÉS KŐBURKOLAT ÉPÍTÉS

Süllyesztett útszegély készítése, az alapárok kiemelésével, beton

alapgerendával és megtámasztással, hézagolással,

kopóréteggel ellátott süllyesztett útszegélykőből, 

(út, padka, küszöbök és gépkocsibehajtók)

1. 40x20x15 cm 1 926 m A.: 0

D.: 0

2-5 mm szemszerkezetű zúzalék ágyazatra fektetve, tömörítve,

0,01 m3/m2 zúzalékkal hézagolva, minta készítéssel, egyenes és íves 

csatlakozásokkal, kezdő-, szél- és zárókövek beépítésével,

8 cm magas szürke színű térburkolókővel (CITYTOP téglakő)

2. 245 m2 A.: 0

D.: 0

2-5 mm szemszerkezetű zúzalék ágyazatra fektetve, tömörítve,

0,01 m3/m2 zúzalékkal hézagolva, minta készítéssel, egyenes és íves 

csatlakozásokkal, kezdő-, szél- és zárókövek beépítésével,

8 cm magas szürke színű térburkolókővel (ÖKOGREEN térkő)

3. 146 m2 A.: 0

D.: 0

8 cm magas vörös színű térburkolókővel (CITYTOP téglakő)

4. 41 m2 A.: 0

D.: 0

Szintemelések térkövének átrakása

5. 38 m2 A.: 0

D.: 0

0 0

Mint 2. tétel, de küszöbök építése

Padka burkolat építés 3-4 cm laza vastagságú, 

Parkoló burkolat építés 3-4 cm laza vastagságú, 
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III. 02. ASZFALTBURKOLAT ÉPÍTÉS

Hengerelt aszfalt kötőréteg készítése, az alatta lévő réteg 

felületének előzetes letakarításával, bitumenemulziós permetezéssel, 

4 cm vastagságban (útburkolat)

1. AC 11 kötő aszfaltkeverékből 81 m3 A.: 0

D.: 0

Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése az alatta lévő réteg 

felületének előzetes letakarításával,

4 cm vastagságban (útburkolat)

2. AC-11 kopó aszfaltkeverékből 81 m3 A.: 0

D.: 0

Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése

4 cm vastagságban (kapubejárók)

3. AC-8 kopó aszfaltkeverékből 17 m3 A.: 0

D.: 0

Öntött aszfalt kopóréteg készítése

3 cm vastagságban (meglévő gyalogjárdák ráaszfaltozása)

4. MA-4 aszfaltkeverékből 1 m3 A.: 0

D.: 0

0 0

III. 03. SZIKKASZTÓ ÉS VÍZELVEZETŐ LÉTESÍTMÉNYEK ÉPÍTÉSI MUNKÁI

Árokburkolat készítése homokos kavics ágyazatra fektetve, a 

fenék- és oldallap csatlakozásnál beton ágyazatba rakva

1. 10 m2 A.: 0

D.: 0

Kapubejárók csőátereszeinek lezárása

2. monolit betonelemekkel 3 m3 A.: 0

D.: 0

 40/40/10 cm vagy 60x40x10 cm méretű betonlapokból
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KG PVC műanyag csatornacső beépítése árokba, áteresznek

3. D 300 mm 79 m A.: 0

D.: 0

Rácsos folyóka építése (30 cm), árokba kötéssel

4. 8 m A.: 0

D.: 0

Rácsos folyóka építése (20 cm), árokba kötéssel

5. 77 m A.: 0

D.: 0

Víznyelő akna építése 50x50 cm-es előregyártott beton elemekből, 

cementhabarcs illesztéssel, öntöttvas víznyelőráccsal, drénblokkba kötéssel

6. 0,90 m mély aknák 4 db A.: 0

D.: 0

Szikkasztó árok földkiemelése földpadkával együtt, géppel, 

I-IV oszt. talajban, a kitermelt föld depóniába vagy járműre rakásával, elszállítással

7. 3,0 m2 szelvényig 83 m3 A.: 0

D.: 0

Munkagödör földkiemelése drénblokkos szikkasztó mező és 

és víznyelők helyén, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, 

a kitermelt föld depóniába vagy járműre rakásával, elszállítással

8. 10,0 m2 alapterületig 15 m3 A.: 0

D.: 0

Homokos kavics ágyazat készítése drénblokk mező,

víznyelőaknák és bekötő csövek alatt

10 cm vastagságban az anyag elteregetésével, tömörítés nélkül

9. 1 m3 A.: 0

D.: 0

Drénblokkos szikkasztók építése, geotextília körülburkolással,

homokos kavics visszatöltéssel, HAURATON RECYFIX tipusú, vagy azzal 

egyenértékű drénblokból (120x80x33 cm), elemek egymás felett és

mellett összekapcsolva, összesen 3 szikkasztó mező

10. drénblokk elem 36 db A.: 0

D.: 0

11. Vízátfolyó vápa építése 5 m A.: 0

D.: 0

0 0
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IV. BEFEJEZŐ MUNKÁK

Öntöttvas szennyvízcsatorna aknafedlap és fedlap keret szintbe helyezés 

1. átm. 600 mm 15 db A.: 0

D.: 0

Egyéb közmű elzárók és csapszekrények szintbe helyezése

2. víz és gáz 67 db A.: 0

D.: 0

Közel vízszintes felületek rendezése gépi erővel, 

kiegészítő kézi munkával, I-IV oszt. talajban,

3. vastagság: 10,0 cm-ig 800 m2 A.: 0

D.: 0

Humusz terítés 10 cm vastagságig, kézi erővel,

4. zöldsávban 80 m3 A.: 0

D.: 0

Fűvesítés talajelőkészítéssel, 4 dkg/m2 fűmagkeverékkel,

gyomlálással, locsolással, utókezeléssel,

5. Sport fűmagkeverékkel 80 10m2 A.: 0

D.: 0

Jelzőtáblát tartó oszlop 2 db A.: 0

6. elhelyezése D.: 0

Jelzőtábla elhelyezése

7. tartó oszlop nélkül 3 db A.: 0

D.: 0

0 0
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V.  JÁRDAÉPÍTÉSI MUNKÁK

Járda alapbeton bontása,

kézi erővel, légkalapáccsal, a bontott anyag kupacolásával

1. 11 m3 A.: 0

D.: 0

Aszfalt járda  burkolat bontása 

bontása légkalapáccsal, a bontott anyag deponálásával,

2. 176 m3 A.: 0

D.: 0

Betontörmelék elszállítása 10,01-15,0 km távolságra,

lerakóhelyi díjjal, ürítéssel, gépi felrakással

3. 11 m3 A.: 0

D.: 0

Aszfalttörmelék elszállítása lerakóhelyre,

ürítéssel, gépi felrakással

4. 176 m3 A.: 0

D.: 0

Földkitermelés bevágásban gépi erővel, 18%-os terephajlásig

I-IV. oszt. talajban, 50,1-200 m szállítással, 

5. gyalogjárda földmunkája 328 m3 A.: 0

D.: 0

Kitermelt talaj elszállítása 10,01-15 km távolságra, lerakóhelyi díjjal,

gépi felrakással

6. 328 m3 A.: 0

D.: 0

Földtükör készítés tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi

munkával, I-IV. oszt talajban, gyalogjárda alatt

7. 1 157 m2 A.: 0

D.: 0

Földtükör tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi erővel,

90% tömörségi fokra, gyalogjárda alatt

8. 347 m3 A.: 0

D.: 0

Talajjavító és fagyvédő réteg készítése homokos kavicsból

20 cm vastagságban, erősített járda burkolat alatt

9. THK-032/T 232 m3 A.: 0

D.: 0

Mechanikailag stabilizált zúzottkő alapréteg és fagyvédő réteg készítése,

térkő járdaburkolat alatt 15 cm vtg.-ban,  

10. FZKA 0/20 174 m3 A.: 0

D.: 0
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Talajjavító réteg tömörítése kis felületen 

11. 95% tömörségi fokra 232 m3 A.: 0

D.: 0

Tükörkészítés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, ágyazat felületén

12. kis felületen 1 157 m2 A.: 0

D.: 0

Kerti járdaszegély készítése, az alapárok kiemelésével, 

beton alapgerendával és megtámasztással, hézagolással

13. 100/20/5 cm-es kerti szegély 906 m A.: 0

D.: 0

Járda burkolat építés, 3-4 cm laza vastagságú, 

2-5 mm szemszerkezetű zúzalék ágyazatra fektetve, tömörítve,

0,01 m3/m2 zúzalékkal hézagolva, minta készítéssel, egyenes és íves 

csatlakozásokkal, kezdő-, szél- és zárókövek beépítésével,

6 cm magas szürke színű térburkolókővel (CITYTOP téglakő)

14. 1 157 m2 A.: 0

D.: 0

0 0
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