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1. Elézmények

Budapest XVI. kerllet Onkormanyzata (1163 Budapest, Havashalom utca 43))
megbizasabdl a JEL-KOZ Mérndki Iroda Kft-t (9026 Gyér, Dézsa Gyérgy rkp. 15.)
elkészitette a Budapest XVI. kerllet, Garda utca (Pdsa L. utca — Vulkan utca kozotti
szakasz) utfelljitas és parkoloépités kiviteli tervét. )

A terveket munkakdzi allapotban tdbb alkalommal egyeztettik az Onkormanyzat
képviselbivel, melyek soran pontositasra kerlilt a terv megkivant mdliszaki tartalma.

A tervezesi terlletet a 2. sz. terven abrazoltuk.

2. ElSkészitd munkak

A tervezési terlletrél részletes geodéziai felmérés készilt, tovabba beszereztik a
helyszinen taldlhatdé kézmivezetékek és csatorndk nyomvonalait. A geodéziai felmérés
EOQV koordinata rendszerben, Balti szintre vonatkozik.

A terv miiszaki tartalmat a vonatkozd szabvanyokban, eléirasokba foglaltak, a helyszini
adottsagok és a Megbizé igényei szerint hataroztuk meg. A tervezés soran beszereztiik a
kdzmiadatokat és az e-kdzmUvon keresztll az érdekelt kdzmiikezel6k nyilatkozatait. A
forgalomtechnikai terveket a Budapest Kozut Zrt. Forgalomtechnikai Igazgatdsag
munkatarsaval tértént egyeztetés alapjan véglegesitjik.

2.1. KINDULASI ADATOK, KOTOTTSEGEK

A tervezési terilet a Pdsa Lajos utca és Vulkan utca kozott végig a 102851 hrsz-U
ingatlanon fekszik. A burkolat-feltjitas érinti a 102963, a 102892 és a 102819 hrsz-u
ingatlanokat is. Az utca szabalyozasi szélesség 12,0 m. A Garda utca teljes szakasza 30
km/6 sebességkorlatozasu Gvezetbe tartozik.

A tervezési szakasz a Pdsa Lajos utcai csomopontndl kezdédik és a Vulkan utcai
csomopontban csatlakozik a mar feldjitott burkolat széléhez. Az utca teljes hosszaban
egyenes vonalvezetés(i, kis teherbirast, keskeny aszfaltburkolatu Utszakasz. A Garda
utca a Borda utcaval, a Békéshalom utcaval és a Guzsaly utcaval alkot csomépontot.

A Guzsaly utcai csomépont mar korabban kiépiilt, mddositdsa nem szilkséges. A Garda
utcai felljitas palyaszerkezete mindkét oldalon a csomépont burkolatahoz csatlakozik.

A Guzsaly utcai keresztezGdésben csomoéponti, a 13. és 49. szamu ingatlan el6tt
folyépalya szintemelés éplilt térké burkolattal.

Az utca jobb (paratlan) szamu oldalan a teljes tervezési hosszon a telekhatar vonalaban
valtoz6 mindségd, 1,0 — 1,3 m szélességli aszfalt, illetve beton burkolatl jarda épiilt. A
baloldalon csak a Guzsaly utcéig van burkolt jarda, az utolsé szakaszon a Vulkan utcaig
jarda nincs kiépitve.

A kapubejarok tdbbsége szilard burkolattal kiépitett. Mivel a meglévé burkolat szintje
magasabb a jardanal, ezért a bejarok a telkek iranyaba lejtenek.

Az atburkolat és a jarda kozott z6ld teriilet huzédik féldarkokkal. Tobb szakaszon az
ingatlanok el6tti zGld terliletet parkolds céljabdl szilard burkolattal épitették ki. A
z6ldsavban fak, sovények talalhatok.

Kozvilagitasi oszlopok a 39. szamig a jobb oldalon, a folytatasban a baloldalon a jarda
kiils0 szélén az arok, illetve zoldsav meliett helyezkednek el.

A Garda utcdban a csapadékvizet a kétoldali fiives foldarkok, illetve vapas feliletek
szikkasztjak el. Egyes arokszakaszok atereszekkel dssze vannak kétve 20, illetve 30 cm
atmér6ji atereszekkel. A Pdsa Lajos utcai csomdpontban mindkét oldalon szikkasztokut
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talalhato. A viznyel6k magassagi elhelyezése és a hosszesések iranya miatt ezek csak
nagy mennyiségl csapadék esetén segitenek be a Garda utca viztelenitésébe.

A meglévé, keskeny és gyenge mindségl Utburkolat alatt a baloldalon ivéviz vezeték, a
jobboldalon gazvezetéek huzédik. A szennyvizesatorna a burkolat tengelyében talalhato.

A Meélyépitd Labor Kft. 2019. juliusban a Garda utcaban a 20., 46. és 62. szamU ingatlanok
elétt végzett feltard furast, melynek alapjan talajmechanikai szakvéleményt készitettek.
A tervezési szakaszon az alabbi talajrétegek talalhaték:

- 0,00 - 1,60 m mélységig sdtétbarna iszapos homok
- 1,60 - 3,00 m mélység sarga iszapos homok

A vizsgalat alapjan a talajrétegek a V-3 kézepesen vizvezetd kategéridba tartoznak.
A vizsgalat soran a furasokban nem észleltek talajvizet. A szakvéleményben a mértékado
talajviz szintjét a térszint alatt 3,50 m mélyen adtak meg.

A Mélyépité Labor Kft. 2019. jaliusban a Garda utcéban a 20., 46. és 62. szamu ingatlanok
el6tt atburkolatfirast is vegzett. A fart mintak rétegrendje:

- 4,5 - 9,2 cm vastag kopdréteg (ismeretlen aszfalt, szemnagysag kb. 11 mm)

- 10 - 15 cm vastag sarga homokos kavics réteg

- altalaj: barna kavicsszemes iszapos homok

Az utfellilet er6sen repedezett, javitott. A repedések 2-10 mm szélesek. A burkolat
egyenetlen, kopott, jellemzden lesovanyodott bitumenhianyos felllettel rendelkezik. A
burkolaton talalhatd halés repedések a nem megfelel§ teherbirasra vezethetdk vissza, (j
burkolat épitése javasolt.

A meglévé allapotot, a felmérési adatokat és a tervezési terileten talalhato kézmliveket a
3. sz. terven mutatjuk be.

2.2. TERVEZESI PARAMETEREK
Az utpalya alkalmazott paraméterei:

o  Utpalya kiépitési hossza: 483,06 m
° Aszfaltburkolat szélessége: 4,20 m
e  Aszfaltburkolat oldalesése: 2,0 %
o  Tervezett burkolt padka szélessege: 0,7 m
® Tervezett burkolt padka oldalesése: 5,0 %
e  Tervezett gyalogjardék szélessége: 1,50 m
® Gyalogjardak oldalesése: ‘ 2,0 %

3. Tervezett kialakitas

3.1 HELYSZINRAJZI KIALAKITAS

A Garda utcadban a meglévé, alap és szegély nélkiili gyenge mindségl burkolatot el kell
bontani és helyette j palyaszerkezetet kell kiépiteni. Az épitési beavatkozas a 0+001,66
km szelvényben a Posa Lajos utca burkolatszélénél kezdédik, és a Vulkan utcai
csatlakozasnal a 0+484,72 km szelvényben er véget.
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A tervezett aszfaltburkolat 4,20 m, a kétoldali burkolt padka 0,70 m széles. A padka
kétoldali siillyesztett szegélysor kozott 40 cm széles térké elemekbdl keszil. Az utpalya
tengelye a tervezési szakaszon végig egyenes vonald.

Az utca mindkét oldaldan az aszfalt burkolati kapubejarék a padkaburkolat
megszakitasaval éplinek meg, szélességik igazodik a bejarati kapuk szélességéhez. A
bejaratok sullyesztett szegélyei mellett két oldalan 1 — 1 m széles savot kell hagyni a jobb
jarhatdsag biztositdsa érdekében.

A 46. szamu ingatlan kapubejardja a Békehalon utcai csomépontra nyilik. A bejard szilard
burkolatat a gyalogjardak megszélesitésével térkébol kell kirakni.

Az utcaban a baloldalon a 18. és 24. szam el6tt 2 — 2 db, az 56. szam el6tt 1 db
OKOGREEN burkolattl parkol6 épiil. A jobboldalon a 19. szam elétt van lehetdség 2db
parkoldhely kiépitésére.

A Garda utca csomopontjaiban 5,0 m sugard szegélylekerekitéseket kell épiteni.

A Békéshalom utcanal a forgalom csillapitdsa érdekében Uj csoméponti szintemelés
kiepitese szilkséges. A 13. és 49. szaml ingatlanok el6tt a meglévé folydpalya
szintemeléseket az (j geometridnak megfeleléen at kell épiteni.

Az utca mindkét oldaldn a telekhatarok mellett a gyalogjarda felUjitasat, illetve a Guzsaly
utca és Vulkan utca kdzott a baloldalon U] jardaburkolat épitését javasoljuk, a meglévé
gyenge mindségl aszfalt illetve beton burkolatd jardak helyett opcionalisan 1,50 m széles
térkd burkolatt gyalogjarda kiépitésével.

A tervezett kialakitas helyszinrajzat a 4. sz. terven adtuk meg.

3.2 MAGASSAGI KIALAKITAS

Az Utépitesi beavatkozasok a Pdsa Lajos utcai csomopontnal a 0+001,66 km szelvényben
kezd6dnek. Az (j szakasz 130,50 m Bf. magassaggal csatlakozik a Pdsa Lajos utca mar
kiepitett burkolatdhoz. A végszelvényben az UGtpalya 131,25 m Bf. magassaggal
csatlakozik a Vulkdn utca kiépitett szakaszdhoz a 0+484,72 km szelvényben a
burkolatszéléhez.

Magassagi kététtséget a Posa Lajos utca, a Guzsaly utca és a Vulkan utca csomépontjai
jelentettek, mivel itt a burkolat-feltjitdsok korabban mar megtdrténtek. A kdztes
szakaszokon a tervezett pdlyaszint magassagat a kozmiivek adta lehetSségeknek
megfelelden cstkkenteni kell a meglévd Utpalya magassagi vonalvezetéséhez képest,
mivel a jelenlegi palyaszint a teljes hosszon a jardak és kapubejarsk szintje folott halad.

A palyaszint slillyesztése sehol nem haladja meg a 17 cm értéket, jellemz6en 12 — 15 cm
kozott valtozik. Igy az utpalya alatt hizodé kdzmiivezetékek folott a szukséges foldtakaras
az utpalya kiépitése utan is biztositott.

A tervezési szakaszon az Utpdlya az els§ 50 m-en kismértékben lejt. A 0+054 km
szelvényi6l a 0+171 km szelvényig 0,3 — 2,7% kozotti értékkel emelkedik.

A kovetkez6 szakaszon a palyaszint esik 0,32%-kal a 0+224 szelvényben Iévs mélypontig.
A folytatédsban a Guzsaly utcai csatlakozasig az emelkedés 0,59%, illetve 0,13%.

A csomopont utan az utolsd szakasz lejtése 1,69%, illetve 0,38% a tervezési szakasz
végeig.

A hossz-szelvény tartalmazza a tervezett Gtpalya magassagat, az arokfenék vonalakat, a
drénblokkok viznyeldinek helyét, valamint a csoméponti és folyopalya szintemeléseket.

A tervezett magassagi kialakitast az 5. sz. terven mutatjuk be.
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3.3 KERESZTMETSZETI ELRENDEZES

A tervezett aszfalt burkolat a teljes hosszon 4,20 m széles, 2,0%.tetGszelvényes kétoldali
esésl.

A térké burkolatu padkak 40 cm szélesek, melyeket mindkét szélén 15 cm széles
sullyesztett szegély hatarol. A burkolt padkak oldalesése 5% kifele az arkok iranyaba.

A burkolt padka és a gyalogjarda kézdtt mindkét oldalon 1,70 m széles z6ld terllet
hazodik, ami helyet biztosit a flves padkaknak, a vapas kialakitdsoknak és a flives
szikkaszté arkoknak.

Az opcionalisan feldjitasra kerlld, illetve a hidnyzé szakaszon kiépllé gyalogjardak
szélessége 1,50 m, oldalesése 2,0%.

A tervezett keresztmetszeti elrendezés geometriai méreteit és a kildnbdzé
pélyaszerkezetek rétegrendjét a 6. sz. terven adtuk meg.

A 7. sz. terven a részletes keresztszelvényeket abrazoliuk. A keresztmetszeteken
feltintettlk a tervezett Ut tengelyvonalat. A tengelyhez viszonyitva adtuk meg a
keresztmetszeti elemeknek a tengelyvonaltél mért oldaltavolsagat, illetve a részletpontok
magassagat.

4. Alkalmazott palyaszerkezetek
Az aszfaltburkolat( Gtpalya tervezett palyaszerkezete:

e 4,0 cm vastag AC11 kopodréteg

e 4,0 cm vastag AC11 kotbréteg

e 15,0 cm vastag Ckt alapréteg

e 20,0 cm vastag homokos kavics talajjavité/fagyvédd réteg

A tervezett burkolt padkak palyaszerkezete:

o 8,0 cm térkd burkolat

e 3,0 cm tomor vastagsagu NZ 2/5 agyaz6 zuzalék

e 15,0 cm vastag Ckt alapréteg

e 20,0 cm vastag homokos kavics talajjavité/fagyvédé réteg

Az aszfaltburkolatil kapubejardk tervezett palyaszerkezete:
e 4,0 cm vastag AC 8 koporéteg

e 15,0 cm vastag Ckt alapréteg
e 20,0 cm vastag homokos kavics talajjavité/fagyvédé réteg

A tervezett parkoléhelyek péalyaszerkezete:

8,0 cm vastag OKOGREEN térké burkolat

3,0 cm tomor vastagsagu NZ 2/5 agyazé zlzalék

15,0 cm vastag FZKA alapréteg

20,0 cm vastag homokos kavics talajjavité/fagyvedé reteg
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A tervezett gyalogjardak palyaszerkezete:

e 6,0 cm vastag térké burkolat

e 3,0 cm tomor vastagsaglu NZ 2/5 agyazé zlzalék

e 15,0 cm vastag FZKA alapréteg

e 20,0 cm vastag homokos kavics talajjavité/fagyvédo réteg
A sullyesztett szegélysor 40 x 20 x 15 cm, a kerti szegély 25(100) x 25 x 5 cm méret(i
elemekbdl készil, 15,0 cm vastag, legalabb C12-32/FN mindség( beton alapba agyazva.

A tervezett palyaszerkezeti rétegeket a 6. sz. terven adtunk meg.

5. Csapadékviz elvezetés

A csapadékviz 6sszegyljtése mindkét oldalon a jelenlegi arkok rendezésével kialakitott
flves szikkasztd arkokkal, fives vapakkal, valamint négy keresztmetszetben elhelyezett
drénblokkokkal tdrténik. A drénblokkok kdrnyezetében az egyes arokszakaszokat 20 cm
atmerdj cséatereszekkel kell 6sszekodtni, hogy a viz a blokkok viznyelSihez tudjon folyni.
A viznyelSk el6tt és utan az arkot 1 — 1 m hosszban burkolni kell. A viznyels racsot az
arokfenek szintje félé 10 cm magasan ki kell emelni, hogy a drénblokkos szikkasztas csak
intenziv, nagy mennyiség( csapadék esetén segitsen be a viztelenitésbe.

A kapubejarok altalaban a telekhatar iranyaba lejtenek. Ahol csak kisebb szintkiilénbség
alakul ki, ott a bejaré burkolatdnak vépdas kialakitdsaval lehet a csapadékvizet a
szomszédos arok irdnyaba vezetni. Nagyobb szintkiilénbség esetén a bejard aljgban a
jarda mellett racsos folyokak elhelyezése szilkséges. A folyokakbdl a csapadékvizet a
szomszédos arokba bekodtve kell elvezetni.

A 19. szam el6tti burkolt padkarol lefolyd vizet a jarda kerti szegélyének 5 cm-es
kiemelésével kell megvezetni és a bejard elétti racsos folyokaba elvezetni.

Az utburkolatok kiépitése soran az arok vizgylijt6 teriiletének mérete nem valtozik, csak a
burkolt fellletek nagysaga névekszik.

A tervezési szakasz teljes hosszaban a tetdszelvényes aszfalt burkolat és a burkolt
padkak az Ut tengelyétdl kifelé az arok iranyaba lejt 2,0%, illetve 5,0% értékkel. A kétoldali
jardak szintén az arkok iranyaba lejtenek 2,0%-kal. A burkolt felliletekre hulld
csapadékvizet a kétoldali flives szikkaszt6 arkok és a szikkasztd drénblokkok gytijti 6ssze.
A vizmennyiség szamitadsanal mértékadonak a 10 éves gyakorisagut, 10 perces idétartamu
esét vettik, ami hektaronként és masodpercenként 365 | vizmennyiséget jelent.
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A ketoldali &rkokba és szikkasztd drénblokkokba juté csapadékviz mennyiségének

szamitasat az alabbi tablazatok tartalmazzak:

Gérda u. vizhozam méretezés (Pdsa L. u. - Borda u. kdz6tt)
Gyakorisag (p) [év] idétartam [perc] Intenzitas (i)
[i/s*ha]
10 10 365
Feliiletek (A) [m’] [ha]
Aszfalt, beton 801 0,0801
Térké 557 0,0557
Zoldfellilet 0 0
Murvaterités 0 0
Lefolyasi tényezd (o)
Aszfalt, beton 0,9
Térkd 0,6
Zoldfeltlet 0,1
Murvaterités 0,15
Vizhozam (Qm) [I/s]
Qm=oip*A 38,51
Osszegylilé csapadékmennyiség ] [m3]
Y 23107 23,1
Arkok kapacitasa 19,1 m3
Drénblokk kapacitasa 5,4 m3
Osszesen 24,5 m3)
Garda u. vizhozam méretezés (Borda u. - Békéshalom u. kézbtt)
Gyakorisag (p) [év] Id6tartam [perc]| Intenzitas (ip)
[l/s*ha]
10 10 365

Feliiletek (A) [m’] [ha]
Aszfalt, beton 473 0,0473
Térkd 315 0,0315
Zoldfelllet 0 0
Murvaterités 0 0

Lefolyasi tényezb (o)

Aszfalt, beton 0,9
Térkd 0,6
Zoldfelllet 0,1
Murvaterités 0,15
Vizhozam (Qm) [I/s]
Qm=o*ip*A 22,44
Osszegyiiié [m3]
csapadékmennyiség [I]
\Y 13462 13,5
Arkok kapacitasa 14,4 m3
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Garda u. vizhozam méretezés (Békéshalom u. - Guzsaly u. kozott)
Gyakorisag (p) [év] Idétartam [perc]| Intenzités (ip)
[I/s*ha]
10 10 365
Feliiletek (A) [m°] [ha]

Aszfalt, beton 817,5 0,08175

Térkd 519 0,0519

Zoldfeliilet 0 0}

Murvaterités 0 0

Lefolyasi tényezé (o)

Aszfalt, beton 0,9

Térké 0,6

Zéldfelllet 0,1

Murvaterités 0,15

Vizhozam (Qm) [I/s]

Qm=o*ip*A 38,22

Osszegylild [m3]

csapadékmennyiség [I]

\Y 22933 22,9

Arkok kapacitasa 15,6 m3

Drénblokk kapacitasa 8,1m3
~ Osszesen 23,7 m3|

Gérda u. vizhozam méretezés (Guzsaly u. - Vulkan u. kdzott)
Gyakorisag (p) [év] Id&tartam [perc]| Intenzitas (ip)
[i/s*ha]
10 10 365
Felilletek (A) [m?] [ha]
Aszfali, beton 600 0,086
Térké 399 0,0399
Zoldfelllet 0 0
Murvaterités 0 0
Lefolyasi tényezé (a)
Aszfalt, beton 0,9
Térké 0,6
Zoldfeliilet 0,1
Murvaterités 0,15
Vizhozam (Qm) [/s]
Qm=g*ip*A 28,45
Osszegyld [m3]
csapadékmennyiség [l]
Y 17069 171
Arkok kapacitasa 19,2 m3
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A tablazatokbdl latszik, hogy a Pésa Lajos utca — Borda utca és a Békéshalom utca —
Guzsaly utca kozotti szakaszon a mértékadod csapadékviz-mennyiség csak a drénblokkok
beepitésevel kezelhetd. A tobbi szakaszon a tervezett arkok és vapak elegendéek a
szikkasztashoz.

A drénblokkok kdrnyezetében az egyes arokszakaszok atereszekkel vannak ésszekotve
és a viznyel6k iranyaba lejtenek. Az arkos szikkasztasu szakaszokon az arokfenék vonala
vizszintes.

Az egyes szakaszokra hullé mértékadé vizmennyiség dsszege a teljes tervezési hosszra:
23,1+1356+229+17,1=76,6 m3

Az egyes szakaszokra szamitott szikkasziasi kapacitas Osszege a telies tervezési
hosszra:

245+14,4 +23,7+19,2 =81,8 m3

A mértékadénak vett 10 éves gyakorisagl, 10 perces idétartam( es6zés esetén a
tervezett szikkaszto rendszer 7% kapacitas tartalékkal rendelkezik.

A tervezett csapadékviz elvezetés helyszinrajzi kialakitasat a 4. sz. terven, hossz-
szelvényi és keresztmetszeti kialakitasat az 8. sz., llletve 7. sz. terveken abrazoltuk.

6. Forgalomtechnika

6.1 EPITES ALATTI FORGALOMKORLATOZAS

A Garda utca burkolat-feldjitasi munkait négy Gtemben javasoljuk elvégezni. Elsé Gtemben
a Pdsa Lajos utca és Borda utca kozditi utszakasz atépitesére kerll sor.

Masodik Utemben a Borda utca — Békéshalom utca kozoétti szakasz és a Borda utcai
csomopont éplil at.

Harmadik Gtemben a Békéshalom utca — Guzsaly utca kbzb6tti szakasz és a Békéshalom
utcai csomopont atépitésére kertl sor.

Negyedik Gtemben a Guzsaly utca és Vulkan utca kozotti folyépalya szakasz burkolat-
feldjitasa tortenik meg.

Az egyes épitési szakaszokat korlattal teljes szélességben le kell zarni és ki kell helyezni a
,Mindkét iranybdl behajtani tilos” (KRESZ 40. abra) tablat. Az épitési terllet elétt 50 m-re
az ,Uton folyd munkak” (KRESZ 80. abra) tablak keriilnek. A csomépontokban a ,Kotelezs
haladasi irany” (KRESZ 18. abra) tablak kihelyezése szilkséges.

A masodik épitési Utemben a Gondnok utca — Borda utca, a harmadik Utem épitésekor a
Békéshalom utca — HOsok fasora, valamint a Gerenda utca — Gordonka kb&z
csomopontokban a lezarasi Utemezésnek megfelelben el kell helyezni a ,Zsakutca”
(KRESZ 106. abra) és az ,Uton folyd munkak” (KRESZ 80. abra) tablakat.

Az épités alatti forgalomkorlatozas helyszinrajza a 8. szamu terven lathato.

6.2 VEGLEGES FORGALMI REND

A Garda utca a burkolat-felljitas utan is a 30-as sebességkoriatozasu dévezetben marad.

A forgalmi rendben nem térténik valtozas, azonban a Géarda utcaban a Pésa Lajos utcanal
ki kell helyezni a jelenleg is hianyz6 ,Kotelezd haladéasi irany” (KRESZ 18. abra) tablat a
JKivéve kerékpar mindharom iranyba haladhat” kiegészit6 tablaval.

A végleges forgalomtechnikai kialakitast a 9. sz. terven mutatjuk be.
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7. Kézmivek

A kézmihelyszinrajzon (10. sz. terv) feltiintetésre keriiltek a kdzmiikezel6k altal atadott
nyomvonalak, melyek tajékoztatd jellegliek! Kétséges esetekben az érintett kdzmlivek
bemérése és kézi feltarasa sziikséges szakfelligyelet iranyitasaval!

Az épitési beavatkozasok miatt esetlegesen sziikséges kodzmlkivaltdsokat, akna- és
szerelvényathelyezéseket kizarélag kllon szakagi tervek alapjan, az érintett
kdzmitulajdonosok és kdzmiikezelbk bevondsaval lehet elvégezni. Ezeknek a szakagi
terveknek az elkészitése jelen tervnek nem része. A tervezési teriileten meglévé kdzmii
aknafedlapokat és szerelvényeket szintbe kell helyezni!

7.1 FOLDGAZELOSZTO HALOZAT

Foldgazvezeték a tervezett Ut jobb oldaldn halad a tervezési szakasz teljes hosszaban.
A keresztez$ és becsatlakozé utcakban lévé gazvezetékeket szintén érimti az Gtépités.

7.2 ELEKTROMOS HALOZAT

Elektromos légkabeles halézat talalhatdo a 0+000 - 0+300 km szelvények kdzétt a jobb
oldali oszlopsoron. A 0+325 km szelvényt6l a 0+457 km szelvényig a bal oldali
oszlopsoron talalhatd légvezetékes halézat. A Pdsa Lajos utca déli oldali jardaja alatt
kGzepes fesziltségl féldkabel, valamint hirk6zl6 foldkabel halad, mely keresztezi a
tervezett utfelGjitast. A Vulkdn utcai déli jardaja alatt szintén kdzepes fesziltségi
foldkabel talalhato, melyet a beruhazas nem érint.

7.3 VizvEZETEK ES CSATORNA

Vizvezeték a tervezett Gt szelvényezés szerinti bal oldalan halad. Szennyvizcsatorna a
tervezett Ut tengelyében halad a 0+000 - 0+371 km szelvények kézdtt, illetve a 0+408-61 a
tervezési szakasz végéig.

7.4 TAVKOZLESIHALOzZAT, KABELTV

Tavkozlési foldkabel a szelvényezés szerinti jobb oldalon a tervezett gyalogjarda, illetve
z0ld sav alatt 0+000 - 0+380 km szelvények kdz6tt talalhatd. Tovabbi foldkabeles haldzat
mikodik a bal oldali gyalogjarda alatt a 0+138 - 0+228 km szelvények kdzott. A keresztezd
utcaknal tavkodziési foldkabel keresztezi a tervezett Gtfelljitast a 0+138, 0+225 és 0+237
km szelvényekben. A 0+000 - 0+008 km szelvények kozétt a bal oldali tervezett jarda
vonalaban szintén foldkabel halad. A 0+000 - 0+288 km szelvények kdzdtt a bal oldali, a
0+319 - 0+484,72 km szelvények kézott a jobb oldali oszlopsoron tavkdzlési légkabelek
talalhatok.

DIGI és UPC légkabel a 0+298 km szelvényig a jobb oldali oszlopsoron, majd ezt
kovetben a tervezési szakasz végéig a bal oldali oszlopsoron halad. A Borda utca és
Béekéshalom utca kozott a tervezési teriilet bal oldalan Invitech kébel talalhato.
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8. Munkavédelem, baleset-megel6zés, tlizvédelem

Az épitesi feladattal 6sszefliggé kornyezetvédelmi és egyéb engedélyek beszerzése
valamint a vonatkoz6 el6irasok betartasa a Kivitelezd feladata.

Az Uton folyd munkék idején be kell tartani ,A kdzutakon végzett munkak elkorlatozasi és
forgalombiztonsagi kdovetelményei” MSZ 07-3608 elGirasait.

A forgalomkorlatozas eszkdzeit, és kihelyezésik szabalyait az ,UT 2-1.119. 2007:
Kozutakon folyd munkak elkorlatozasa és ideiglenes forgalomszabalyozasa” tartalmazza.
Az Oftesten végzett munkaval elfoglalt tertiletet, illetdleg az uitesten 1évé — a kbzlekedés
biztonsagat veszélyeztetd — akadalyt piros-fehér savozasi korlattal, terel6flizérrel,
terel6kuppal el kell keriteni, ideiglenes kozuti jelzéseket kell kihelyezni (kézuton folyd
munkak, megallni tilos, utszdkilet, altalanos feloldo tabla, stb.).

Ejszaka és korlatozott latasi viszonyok kdzott ezen fellll az elkorlatozott teriilet kezdetét és
végét — legalabb a megallasi latétavolsagbdl észlelhetd folyamatos piros, vagy villogo
borostyan sarga fényt add lampaval meg kell jeldlni, vagy az elkorlatozé elemeket
fényvisszaver6 felllettel kell ellatni, ill. sorvillogbs terelGtablat kell kinelyezni.

Az épitési munkak soran a kivitelezésre vonatkozé munkavédelmi el6irasokat be kell
tartani, az egészséges és biztonsagos munkavegzés feliételeit biztositani kell. Az
érvényben 1évd balesetelharitasi és egészségvedd dvorendszabalyokat szigortan be kell
tartani, és ellendrizni kell. Az Gtépités a forgalom egyidejl biztositasa mellett tdrténik. A
fokozott balesetveszélyt, a munkavédelmi elGirdsok betartatasanak fontossagat a
dolgozdk részére tartott balesetvédelmi oktatas soran ki kell hangsulyozni.

A terv kivitelezésével az érvényes egészségligyi €és a munkavégzes biztonsagat, szolgalo
szabvanyokat, valamint szocialis elbirasokat be kell tartani. Koteles minden dolgozé
fényvisszaver6 oltdzékben dolgozni.

A 4/1980. BM Tlzrendészeti Eldirasok szerint a mlszaki leirasban ismertetett [&tesitmény
az "E” jeld, "Nem tlizveszélyes” osztalyba tartozik.

A kész burkolatot a munkak utan letisztitott allapotban kell visszaadni a forgalomnak.

Gyor, 2019. oktéber
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