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MŰSZAKI LEÍRÁS 
 

 

 

 

a Bp. XVI. Gárda utca vízvezeték kiváltás (Pósa Lajos u. – Vulkán u. között) 

engedélyezési és kiviteli tervéhez 

 

 

v02 – az eredeti verzió javításai, kiegészítései dőlt betűvel 

 

 

1.  Előzmények, a feladat leírása 

 

Bp. XVI. ker. Önkormányzata, mint Beruházó a meglévő, elhasználódott állapotú úttest, járda 

és csapadékvíz kezelő rendszer felújításáról döntött a Gárda utca Pósa Lajos u. – Vulkán u. 

közötti szakaszán. Az eredeti szándék szerint a beruházás az utcában húzódó közműveket nem 

érintette volna, az ingatlanok közműellátottsága teljes, a közművek üzemében jellemző zavar 

nem keletkezett. 

 

Az útépítési terv elkészült, az engedélyeztetési eljárás folyamán, az e-közműegyeztetés során 

a Fővárosi Vízművek Zrt. 110122708 sz. e-közmű azonosító közműnyilatkozatában előírtak 

szerint az alábbi feltételekkel járul hozzá tárgyi munkához: 

A Gárda utcában az útépítéssel érintett területen dinamikus hatásokra különösen érzékeny DN 

100 azbesztcement vízvezeték üzemel jelenleg. Az útépítés ideje alatt a burkolat teherelosztó 

hatása megszűnik. A munkagépek által keltett talajfeszültségek jóval nagyobb 

csőigénybevételt jelentenek a normál viszonyokhoz képest, ezáltal jelentősen megnő a 

csőtörések veszélye. A minimálisan megtartandó 1,0 m földtakarás a meglévő DN 100 

azbesztcement vízvezeték felett nem biztosítható. Előbbiek alapján a Gárda utcában üzemelő 

teljes érintett azbesztcement vízvezeték szakasz (beleértve a Guzsaly utca keresztezése is) – 

az útépítés beruházás terhére történő – kiváltása szükséges D 110 KPE (PE100, PN16) 

vízvezetékkel. A vízvezeték kiváltás tervezésénél a jelen közműnyilatkozatban szereplő 

további előírások figyelembevételét is kérjük. Az útépítésre csak a fenti vízcsőhálózati 

munkák elkészültét követően kerülhet sor.  

 

Tervező előzőek szerint kapott megbízást a Gárda utcai 100 ac vezeték kiváltására D 110 

KPE vezetékre, a Pósa Lajos u. és Vulkán u. közötti szakaszon. Beruházó rendelkezésre 

bocsátotta az egyéb tervező által készített, engedélyezett tárgyi útépítési tervet. 

 

 

2. Meglévő állapot és a környezet leírása 

 

A tervezési terület egységes képet mutat. Családi házas övezet, előkertes házakkal. Üzletek, 

ill. szolgáltatások a szakaszon nem találhatóak, intézmény nem üzemel. 
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Az aszfalt burkolatú úttesten többségében helyi célforgalom bonyolódik. A jelenlegi úttest 

szélessége 3,50 – 3,90 m közötti, ezt mindkét oldalon földsáv és burkolt járda határolja. A 

földsávban többségében szikkasztóárkok biztosítják a vízkezelést, egységes árokrendszer a 

tervezési szakaszon nincs. Az utcaszakasz összességében közel vízszintes, de lokálisan 

hullámos, a Békéshalom u. és a Guzsaly u. környezetében egy-egy magasponttal. 

 

Víz bekötővezeték egy kivétellel az összes ingatlanhoz kiépült, esetenként a keresztező 

utcákból. A szakági helyszínrajz szerint a tervezési szakaszon 41 db egyedi mérő és 2 db 

ikermérő található. A hiányzó bekötéssel kapcsolatban megjegyzendő, hogy a szakági 

helyszínrajz szerint a Gárda u. 60. sz. nem rendelkezik bekötővezetékkel, ugyanakkor 

helyszíni vizsgálat alapján a jelenleg elhagyatott ház előtti földsávban található utcai főelzáró. 

Amennyiben a kivitelezés során a bekötés megléte bebizonyosodik, úgy átépítését és 

geodéziai bemérését ezen bekötővezetéknek is el kell végezni. 

 

A tervezési szakaszon három db földalatti tűzcsap található, a 26. sz. előtt, a Békéshalom u. 

kereszteződésében, és az 54. sz. előtt. Mindhárom tűzcsap földfeletti tűzcsapra átépítendő, az 

54. sz. előtti a meglévő kapubejáró miatt a jelenlegihez képest 2,0 m-es elhúzással. 

 

 

3. Közművek 

 

A tervezés kezdeti időszakában elvégzett közmű-adatbeszerzés alapján a tervezési terület 

közművekkel történő ellátottsága teljes. 

 

Az elektromos, ill. a távközlési kábelek vegyesen földkábelek vagy légkábelek. Elektromos, 

10 kV-os földkábel húzódik a Pósa Lajos u. páratlan oldalán. Távközlési földkábel az alábbi 

nyomvonalakon: 

- Gárda u. páratlan oldal 13-47 sz. között 

- Gárda u. páros oldal 34-44 sz. között 

- Pósa Lajos u. páratlan oldal 

- Borda u. páros oldal 

- Békéshalom u. páratlan oldal 

- Vulkán u. páros oldal 

 

A Gárda utcában a teljes tervezési szakaszon a páratlan oldalon 200 Ha gázvezeték, középen 

Ø 30/b szennyvízcsatorna, a páros oldalon a kiváltandó 100 ac vízvezeték húzódik, a 

gerincvezetékek között a szabvány védőtávolság teljes hosszban biztosított. Valamennyi 

ingatlan rendelkezik bekötéssel az összes közműre. 

A Békéshalom utcában keresztezi a tervezett nyomvonalat egy 300 Ha, valamint egy 150 Ha 

6 bar gázvezeték, valamint a Békéshalom utcai Ø 30/b szennyvízcsatorna. A Guzsaly utcai 

szennyvízcsatorna a tervezett nyomvonalat alulról keresztezi. 
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4. Altalaj- és talajvízviszonyok 

 

Az építési nyomvonalakon a megelőző időszakokban történt fúrások, valamint tapasztalati 

adatok alapján a fektetési mélységig, valamint ez alatt többségében szemcsés talajok 

előfordulására kell számítani. 

A fúrások rétegrendje szerint általánosságban a változó mélységű töltött talajt homok – 

kavicsos homok, agyagos homok rétegek követik a tervezési mélységig. 

 

A mértékadó talajvízszint a tervezési területen viszonylag mély, a kerületre korábban 

átfogóan készült talajmechanikai tanulmány szerint szintje a terepszinttől 6,0 – 7,0 m közötti. 

Az építésnek talajmechanikai kockázata nem várható. 

 

 

5. A terv ismertetése 

 

A vízkiváltás indoka tehát, hogy kivitelezés során az FVM Zrt. által előírt 1,0 m minimális 

földtakarás a meglévő DN 100 ac vízvezeték felett nem biztosítható. Tehát a helyszínrajzi 

nyomvonal nem változik, csupán annyiban, hogy a folyamatos üzem biztosítása miatt az új 

vezeték a régi mellé, attól 20 cm-es tengelyelhúzással épül a páros oldal felé. 

 

Az útépítési terv szerint a tervezett útpályaszint teljes hosszban a meglévő útpályaszint alá 

kerül. A süllyesztés mértéke 0 cm és 16 cm közötti. Az úttest süllyesztés, valamint a jelenlegi 

vízvezeték jelölt takarási mélységeinek figyelembevételével ahhoz viszonyítva döntő 

többségében 0 – 36 cm-rel kerül süllyesztésre a tervezett D 110 KPE víz közvezeték. A 

szennyvízcsatorna, valamint a gázvezeték szakági helyszínrajzokon megadott mélységei 

figyelembe véve két pont kivételével teljes hosszban a tervezett 1,27 m – 1,60 m közötti 

takarással. 

 

A két egyedi pont: 

- A Békéshalom u. kereszteződésében a nyomvonalat egy 300 Ha, valamint egy 150 Ha 

6 bar gázvezeték, valamint a Békéshalom utcai Ø 30/b szennyvízcsatorna keresztezi. 

A szennyvízcsatorna megadott jelenlegi fenékmélysége 1,93 m, a gázvezetékek 

feltételezett jelenlegi takarási mélysége 1,20 m, ill. 1,25 m. Az úttest tervezett 

süllyesztése 15 cm. 

1. alternatíva: a tervezett vízvezeték felülről keresztezi mind a csatornát, mind a 

gázvezetékeket, szabvány betartásával adódó vízvezeték takarás 55 cm, nem 

javasolt. 

2. alternatíva: tervezett vízvezeték a csatornát felülről, a gázvezetékeket alulról 

keresztezi, a csatorna fölött a takarás a szabvány betartásával 1,12 m. Másrészt a 

csatorna és a gázvezeték közötti 1,25 m-es távolság nem teszi lehetővé sem a gáz 

alatti védőtávolsághoz szükséges ívek, sem védőcső beépítését, nem javasolt. 
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3. alternatíva: a tervezett vízvezeték mind a csatornát, mind a gázt alulról keresztezi, 

szabvány védőtávolság betartásával a takarás a csatorna keresztezésénél 2,04 m, 

egyéb műszaki megoldás hiányában javasolt megoldás. A szennyvízcsatorna két 

oldalán 2,00 – 2,00 m-re D 225 KPE védőcső beépítése szükséges. A csatorna 

alatti mélység 10,00 m alatt éri el az eredeti mélységet. A keresztezést részletesen 

ld. GV-6 jelű rajzon. 

- A szennyvízcsatorna viszonylag magas vonalvezetése miatt a 64., ill. a 66. szám 

szennyvízcsatorna bekötése fölött lokálisan 1,08 m, ill. 1,14 m takarás biztosítható, 

amennyiben a szennyvízcsatorna szakági helyszínrajzi adatai helytállóak. Végső 

építési megoldás és takarási mélység tervező bevonásával, FVM szakfelügyelete 

mellett az építés során rátáráskor, a pontos szennyvízcsatorna bekötési mélység 

ismeretében határozható meg. 

 

A magassági és vízszintes vonalvezetéssel így biztosított az MSz 7487/2-80 szabványnak 

történő megfelelés. 

 

A Borda utcai csomópontban korábban a Gárda utcai nyomvonalon átépült 11,50 fm vezeték, 

a szakági helyszínrajz szerint 1,40 m takarással, D 110 KPE csővel, terv szerint megmarad. 

 

A Gárda utcai gerinc hossza 475,30 fm, a leágazásokkal együtt összesen 498,30 fm. Meglévő 

ac vezetékek esetén (Gárda u., Békéshalom u.) a tervezett vezetékek végpontjai 1,00 – 1,00 m-

rel túlnyúlnak a tervezett útburkolat felújítás határától. A vezeték P = 16 bar nyomásállóságú, 

SDR 11 falvastagságú, PE 100 jelű csövekből épül. 

 

A bekötővezetékek a mérőkig épülnek át. Nyomvonaluk a szakági helyszínrajzon megadott 

adatok alapján került ábrázolásra, eszerint 41 db egyedi és 2 db ikermérő érintett, továbbá 

rátárás függvényében a 60. szám bekötése. A tervezett bekötővezetékek anyaga és mérete a 

mérőktől függetlenül D 32 KPE. Összes hosszuk 310,0 m. 

A bekötővezetékek a gerinchez hasonlóan P = 16 bar nyomásállóságú, SDR 11 falvastagságú, 

PE 100 jelű csövekből épülnek. 

 

Meglévő és tervezett leágazások a Békéshalom, ill. a Guzsaly utca keresztezésében mindkét 

irányban. Összesen 4 db új közterületi elzáró létesül, a Pósa Lajos u. és a Guzsaly u. 

keresztezésében, valamint a Békéshalom u. két leágazásán. A 2. pontban említett 3 db tűzcsap 

átépítendő, egyéb tűzcsapot a tervezett nyomvonal nem érint. 

 

A helyreállítandó rétegrendeket az útépítési terv tartalmazza. A Guzsaly utca keresztezésében 

az útépítési terv szerint nem létesül új burkolat, ennek a mintegy 10,0 m hosszú szakasznak a 

nyomvonalas burkolatbontását, valamint a tervezett rétegrend szerinti helyreállítását a 

költségvetési kiírás tartalmazza. Szükséges az építés során az érintett magáningatlanok 

területén a burkolatok eredeti állapotnak megfelelő helyreállítása. 
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A csövek 20 cm-es homokos kavicságyra fektetendőek, Trγ= 90 %. A cső mellett, illetve a 

csőtető fölött 30 cm-rel visszatöltendő talaj szemcsés és kőmentes legyen, Trγ= 85 %. E szint 

feletti tömörítés Trγ= 90 %, az úttest alatti 20 cm-en 95 %. 

 

 

6. Építésszervezés 

 

Az új hálózat megépítését követően szükséges az egy munkagödörben meglévő gerinc-, 

valamint bekötővezeték csatalakozási pontjainak átkötése, ezt követően a meglévő hálózat 

elbontása, a tervezettel azonos hosszban. Az átkötések idejére szükséges a lakossági vízellátás 

biztosítása. 

 

Az építés idejére a vízhálózatot üzemeltető FVM Zrt-től szakfelügyeletet kell kérni, egyéb 

közművektől a közműnyilatkozatokban előírtak szerint. 

 

A vízvezeték kiváltás – építés, bontás – egy munkagödörben történik. Szükséges szélessége 

1,20 m. 

 

A vízvezeték nyomáspróbáját és fertőtlenítését az előírásoknak megfelelően el kell végezni. A 

vizet ivás céljára csak az egészségügyi hatóság írásbeli engedélyével szabad. 

 

A kitermelt föld a helyszínen nem tárolható. Környékbeli ideiglenes kijelölt depóniahelyet a 

Beruházóval egyeztetni szükséges. 

 

 

 

Nagytarcsa, 2020. június hó 

 

 

Kovács László 

tervező 

Vz-T/13-4499 

 


