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Bevezetés 

Interreg Magyarország - Szlovákia program 

Az Interreg VI-A Magyarország-Szlovákia programot az Európai Unió (EU) 2021-2027-es többéves 

pénzügyi keretének keretében, a kohéziós politika részeként hajtják végre. A program célja a magyar-

szlovák határon lévő adminisztratív és jogi akadályok enyhítése, a tagállamok polgárai közötti kölcsönös 

bizalom kiépítése, valamint a határ menti térség környezetbaráttá, versenyképesebbé és befogadóbbá 

tétele. Ezeket a célkitűzéseket az Európai Bizottság által 2022. november 3-án jóváhagyott pro-

gramdokumentum tartalmazza. Az Európai Regionális és Fejlesztési Alapból (ERFA) a projektekre 

összesen 124 552 109 euró áll rendelkezésre.  

A hívás tárgya 

A Program Közös Titkársága (KT) Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma mint Irányító 

Hatóság (MA) és a Szlovák Köztársaság Beruházási, Regionális Fejlesztési és Informatizációs Min-

isztériuma mint Nemzeti Hatóság (NA) nevében zártkörű, versenyeztetéses pályázati felhívást 

(Felhívás) tesz közzé az alábbi tevékenységek keretében: 

 1.2.1. intézkedés - A természeti tőke védelme és megőrzése 

 1.2.2. intézkedés - Közös kockázatkezelés 

 2.4.1. intézkedés - A helyi örökség megőrzése 

A jelenlegi kiválasztási eljárás során a pályázatokat különböző minőségi kritériumok alapján ponto-

zással értékelik. A felhívás pénzügyi keretein belül a legmagasabb pontszámot elért pályázatokat vála-

sztják ki megvalósításra. Az egyfordulós kiválasztási eljárásban minden olyan pályázó részt vehet, ame-

lynek jogi személye megfelel a jogosultsági feltételeknek. 

Időzítés 

A pályázóknak 2023. július 31-ig, közép-európai idő szerint 16:00 óráig kell benyújtaniuk projektjavasla-

taikat. A jóváhagyásról szóló döntés 2023 novemberében várható. A kiválasztott projekt 

megvalósításának időtartama nem haladhatja meg a 30 hónapot. 

A felhívás módosításai 

Az Irányító Hatóság a nemzeti hatósággal egyetértésben a benyújtási határidő lejárta előtt bármikor 

módosíthatja e felhívás feltételeit. A módosítások nem érintik a támogathatósági és értékelési krité-

riumokat. A felhívás feltételeinek módosítása esetén az IH meghosszabbíthatja a pályázatok 

benyújtásának határidejét. Amennyiben a pályázók a pályázatot a módosítás közzététele előtt nyújtották 

be, a módosított feltételek miatt nem érheti őket hátrány. Az Irányító Hatóság a Nemzeti Hatósággal 

egyetértésben bármikor dönthet a már közzétett felhívás visszavonásáról. 

Kapcsolat 

A program honlapján és a Facebookon tájékoztatást adunk a változásokról vagy a törlésekről. A lem-

ondás miatti veszteségek nem kompenzálhatók. További információért kérjük, forduljon a JS. 
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Alapelvek  

Beavatkozási logika 

A pályázatok akkor választhatók ki, ha célkitűzéseik, várható eredményeik és kimeneteik logikusan 

kapcsolódnak a kiválasztott konkrét célkitűzéshez és intézkedéshez. A projektjavaslatok elkészítésekor 

a pályázók az alábbi lépéseket követhetik: 

1) azonosítani a helyi kihívásokat, 

2) egyeztesse céljait a cselekvés vagy intézkedés célkitűzéseivel, 

3) határozza meg a megszólítandó célcsoportokat, 

4) az eredmények fenntartásához szükséges erőforrások mérése, 

5) a határ túloldalán működő, hasonló vagy közös kihívásokkal küzdő partnerek megtalálása, 

6) a projekt kiterjesztése a határokon átnyúló együttműködés előnyeire, 

7) dolgozza ki a projekttevékenységeket, és határozza meg a megvalósítás időtartamát, 

8) dolgozza ki a sikeres megvalósításhoz szükséges költségvetést. 

Partnerség 

Minden projektet legalább egy szlovák és egy magyar partner által létrehozott partnerségben kell 

megvalósítani. Azok a partnerek, akik nem részesülnek közvetlen pénzügyi támogatásban, nem ré-

szesülő partnerként is felléphetnek. A projektpartnerek maximális száma nincs korlátozva. A 

pályázóknak minden projekthez ki kell választaniuk maguk közül egy vezető pályázót, aki felelősséget 

vállal a teljes projekt sikeres megvalósításáért. 

Határokon átnyúló jelleg 

Minden projektnek határokon átnyúló jellegűnek kell lennie, és lehetőséget kell teremtenie a pályázók 

közötti hosszú távú együttműködésre. Ha a projektpartnerek hasonló kihívásokkal néznek szembe, 

vagy hasonló célokat követnek, a határokon átnyúló jelleg a tudás- és tapasztalatátadás, valamint a 

bevált gyakorlatok és innovatív megoldások partnerek közötti megosztása révén érhető el. Ha a part-

nerek közös kihívásokkal küzdenek és közös célokkal rendelkeznek, a határokon átnyúló jelleg a 

közös megoldások kidolgozására irányuló közös erőfeszítésekkel érhető el. A partnereknek együtt kell 

működniük az Interreg-műveletek kidolgozásában és végrehajtásában, valamint a személyi ál-

lományban vagy a finanszírozásban, vagy mindkettőben (legalább három együttműködési kritérium). 

A finanszírozás formája 

A program a kiválasztott projektekhez uniós hozzájárulásból és nemzeti társfinanszírozásból álló, vissza 

nem térítendő támogatást nyújt. Az egyszerűsített költségkategóriák kivételével a partnerek kiadásai a 

költségek felmerülése és kifizetése után téríthetők vissza. 

A projekt tartóssága 

Az infrastrukturális vagy termelői beruházásokat érintő partnereknek a program által történő utolsó 

kifizetés évének december 31-ét követően legalább öt évig, kkv-k esetében legalább három évig fenn 

kell tartaniuk a projekt eredményeit. 
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Pénzügyi keret 

Konkrét célkitűzés Tevékenységek ERFA juttatás Indikatív teljes költségvetés 

1. prioritási tengely - Zöld együttműködések  28 504 673 €  

SO1.2 - A természet, a biológiai sokféleség és a zöld 

infrastruktúra védelme és megőrzése 

1.2.1. intézkedés - A természeti tőke védelme és megőrzése 13 084 112 € 300.000 € - 1.500.000 € 

1.2.2. intézkedés - Közös kockázatkezelés 15 420 561 € 300.000 € - 1.500.000 € 

2. prioritási tengely - Szociális együttműködések  21 748 369 €  

SO2.4. - A kultúra és a fenntartható turizmus 

szerepének erősítése a gazdasági fejlődésben 
2.4.1. intézkedés - A helyi örökség megőrzése 21 748 369 € 500.000 € - 2.500.000 € 

Összesen  50 253 042 €  

 
A monitoringbizottság fenntartja magának a jogot, hogy bármikor megváltoztassa a fenti intézkedésekre szánt ERFA-összegeket. Az indikatív projektméret segít 

a pályázóknak abban, hogy projektjük méretét a program pénzügyi keretéhez igazítsák. A projekt minimális és maximális költségvetése azonban változhat, ha 

a projekt ezt igényli. Nem támogatható az a projekt, amelynek teljes költségvetése 200 000 €-nál kevesebb. 
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A természeti tőke védelme és megőrzése  

Prioritási tengely: 1 - Zöld együttműködések 

Konkrét célkitűzés: 1.2 - A természet, a biológiai sokféleség és a zöld infrastruktúra védelme és megőrzése 

Intézkedés: 1.2.1 - A természeti tőke védelme és megőrzése 

Célok 

A határvidék nagy része a pannon biogeográfiai és ökológiai régióhoz tartozik. A határvidék egyik leg-

fontosabb kohéziós eleme a tájszerkezet, a természeti tőke. A természeti tőke teremti meg az emberi 

lét alapvető feltételeit. E feltételek közé tartoznak a termékeny talajok, a többfunkciós erdők és a 

termőföldek. Az intézkedés célja, hogy hozzájáruljon a természet védelméhez és megőrzéséhez, az 

erdők és a talaj minőségének javításához, a biológiai sokféleség előmozdításához és a zöld infra-

struktúra fejlesztéséhez a programterületen. 

Támogatott tevékenységek 

A kérelmezők a következő intézkedésekre nyújthatják be pályázatukat: 

1.2.1/A intézkedés): Természetvédelem és -megőrzés 

A vizes élőhelyek, természetes és természetközeli erdők létfontosságúak a biológiai sokféleség, a tár-

sadalom és az éghajlatváltozás elleni küzdelem szempontjából. Az erdők megőrzésével és a vizes 

élőhelyek helyreállításával az intézkedés hozzájárul a CO2 kibocsátás csökkentéséhez és az ökosziszt-

émák védelméhez. A talaj létfontosságú erőforrás, amely a talajfunkciókat és számos fontos ökosziszt-

éma-szolgáltatást biztosít, mint például a víz- és tápanyagkörforgás szabályozása, az élelmiszerter-

melés, az építmények fizikai alapjának biztosítása, valamint élőhely biztosítása különböző fajok 

számára. Az intézkedés különösen a következő határokon átnyúló kezdeményezéseket támogatja: 

 a természetes vizes élőhelyek, gyepek és cserjések védelme és helyreállítása; 

 a biológiai sokféleséget tiszteletben tartó erdősítés, újraerdősítés, faültetés és újratelepítés 

biztosítása; 

 támogatja a természetbarát erdőgazdálkodást; 

 az agrárerdészet és a talajromlást megakadályozó és a talajfunkciókat megőrző intézkedések 

előmozdítása; 

 a helyi közösségek bevonása figyelemfelkeltő kampányok révén; 

A pályázók különböző kezdeményezéseket is javasolhatnak, amennyiben tevékenységük összhangban 

van az intézkedés célkitűzéseivel. 

1.2.1/B) intézkedés: Biodiverzitás 

A biológiai sokféleség a gének sokféleségéből, a fajok sokféleségéből és az egész ökoszisztémák 

sokféleségéből áll. A biológiai sokféleség csökkenése a fajok elvesztését és egész ökoszisztémák ter-

melékenységének és rugalmasságának csökkenését jelenti. Az intézkedés különösen a következő 

határokon átnyúló kezdeményezéseket támogatja: 

 az őshonos, az éghajlatváltozással szemben ellenálló fajok és élőhelyek megőrzésének és 

újratelepítésének előmozdítása; 

 támogatja az erdei fafajok genetikai erőforrásainak megőrzését és védelmét; 
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 az őshonos növény- és állatfajok termesztésének és tenyésztésének, valamint új és innovatív 

formáinak (pl. agrárerdészet) előmozdítása; 

 a veszélyeztetett fajok élőhelyeinek és szaporodóhelyeinek védelmének biztosítása; 

 az invazív fajok felderítése, ellenőrzése és felszámolása; 

 a biológiai sokféleség növelésének támogatása a mezőgazdasági területeken; 

 a vadon élő állatok vándorlási folyosóinak figyelemmel kísérése; 

 az élőhelyek újjáélesztése és az élőhelyek feldarabolódásának megakadályozása; 

 a helyi közösségek bevonása oktatási kampányok révén; 

 az élőhelyekkel és a biológiai sokféleséggel kapcsolatos környezettudatosság növelése, és 

 a természeti környezetben ilyen oktatási tevékenységet folytató intézmények hálózatának 

bővítése. 

A pályázók különböző kezdeményezéseket is javasolhatnak, amennyiben tevékenységük összhangban 

van az intézkedés célkitűzéseivel. 

1.2.1/C intézkedés): Zöld infrastruktúra 

A javasolt intézkedés javítja a polgárok egészségét és életminőségét a zöld (szárazföldi) és kék (vízi) 

terek hálózatának kialakításával, amely az ökoszisztéma-szolgáltatások széles körét kezeli, például a 

víztisztítás, a levegőminőség, a rekreációs területek, valamint az éghajlatváltozás enyhítése és az 

ahhoz való alkalmazkodás érdekében. Az intézkedés különösen a következő határokon átnyúló 

kezdeményezéseket támogatja: 

 a települések szellőzési folyamatait támogató, a zöld folyosókat elősegítő, a városok 

széttöredezését megakadályozó, az ökoszisztémafunkciókat és azok szolgáltatásait javító, val-

amint a városokban a biológiailag aktív területek felületét növelő zöldterületek felületének növe-

lése; 

 az éghajlatváltozással szembeni ellenálló képesség növelése és a kibocsátások csökkentésére 

irányuló intézkedések, beleértve a zöldterületek revitalizációját és létrehozását, valamint a 

vízgazdálkodás javítását, például a vízvisszatartás; 

 az esővíz összegyűjtése és kezelése a helyszínen, ami elősegíti a természetes és 

természetközeli megoldások hálózatának kialakítását, növelve a vízvisszatartást; 

 a városi hőszigethatás hatásának csökkentése és a települések mikroklímájának javítása a 

zöldterületek bővítésével, ami hozzájárul az alacsonyabb hőmérséklethez és az épületek ener-

giafogyasztásának csökkentéséhez, például az összegyűjtött esővíz felhasználásával a 

zöldtetők és -falak öntözésére; 

 a helyi közösségek bevonása oktatási és figyelemfelkeltő kampányok révén; 

A pályázók különböző kezdeményezéseket is javasolhatnak, amennyiben tevékenységük összhangban 

van az intézkedés célkitűzéseivel. 

Célcsoportok 

Pályázatot nyújthat be minden jogi személyiséggel rendelkező szervezet, amennyiben projektcéljaik 

megfelelnek a fellépés célkitűzésének, és megfelelő tapasztalattal rendelkeznek a javasolt tevéken-

ységek terén. A fő célcsoportok a következők: 

 hatóságok; 

 erdőgazdálkodási szervezetek; 

 nemzeti park igazgatóságok; 
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 natúrparki szervezetek; 

 természet- és környezetvédelmi szervezetek; 

 nem kormányzati szervezetek; 

 helyi és területi önkormányzatok és költségvetési szerveik; 

 Európai területi együttműködési csoportosulások; 

 egyetemek és kutatóintézetek; 

 más oktatási szervezetek. 

Különleges feltételek 

Fogalommeghatározások 

 E felhívás alkalmazásában a zöld infrastruktúra a környezeti jellemzőkkel rendelkező 

természetes és természetközeli területek hálózata. A hálózat magában foglalja például a par-

kokat, zöldutakat, folyópályákat, vadvirágos sávokat, sövényeket, nádasokat, homoki gyepeket, 

zöldfalakat és zöld tetőket, falépcsőket, halastavat, halátjárókat, vadon élő állatok átjáróit, mul-

tifunkcionális farmokat, méhcsaládokat stb. 

Különleges feltételek 

 Minden projektnek be kell vonnia a helyi közösségeket a projekt végrehajtásába oktatási 

tevékenységek vagy figyelemfelkeltő kampányok révén. 

Az uniós politikáknak való megfelelés 

  

Főbb értékelési szempontok  

Az intézkedések a támogatott kezdeményezések csoportosítására szolgálnak. Az 1.2.1. intézkedésre 

benyújtott összes pályázatot egyetlen csoportban értékelik. A fő értékelési szempontok az értékelés 

során figyelembe veendő fő kritériumokat jelentik. Ezek a szempontok a következők: 

 a projektcélok relevanciája a fellépés célkitűzéseihez képest; 

 a partnerek közötti határokon átnyúló együttműködés ereje és jövőbeli lehetőségei; 

 a projektcélok relevanciája a területfejlesztési célkitűzésekhez képest; 

 a projektcélok relevanciája az ágazati tendenciákhoz képest; 

 pénzügyi és emberi garanciák a projekt eredményeinek fenntarthatóságára. 

Mutatók 

Minden alkalmazásnak legalább egy kimeneti és egy eredménymutatóhoz kell hozzájárulnia. A 

pályázóknak meg kell állapodniuk az alkalmazandó mutatókról azok meghatározásának megfelelően, 

és célértéküket a tervezett kimenetekkel és a projekt várható eredményeivel összhangban kell me-

ghatározniuk.  

Kimeneti mutatók 

ID Név Mérési egység Meghatározás 
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RCO26 

Az éghajlatváltozáshoz való alkalmaz-

kodás érdekében épített vagy kor-

szerűsített zöld infrastruktúra 

hektár 

Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás fokozása 

érdekében újonnan épített vagy jelentősen kor-

szerűsített zöld infrastruktúra területe, például az 

árvizek elleni védelem megerősítése és a talajerózió 

megelőzése révén. A zöld infrastruktúra jellemzően 

fákat, gyepeket, sövényeket, parkokat, mezőket, 

erdőket stb. jelent. A mutató kiterjed a kék infra-

struktúrára is, például a vízi elemekre, mint a folyók, 

csatornák, tavak, vizes élőhelyek, árterek, vízkezelő 

létesítmények stb. 

RCO36 

Az éghajlatváltozáshoz való alkalmaz-

kodáson kívüli egyéb célokra támogatott 

zöld infrastruktúra 

hektár 

Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodástól eltérő 

céllal újonnan épített vagy jelentősen korszerűsített 

zöld infrastruktúra felülete. A korszerűsítések a 

meglévő zöld infrastruktúrák jelentős javítására 

vonatkoznak, amelyek támogathatóak. A 

karbantartás nem tartozik ide. 

RCO87 
Határokon átnyúlóan együttműködő 

szervezetek 
szervezetek 

Az ehhez a mutatóhoz való hozzájárulás minden 

egyes projekt esetében kötelező. 

 

Eredményjelző 

ID Név Mérési egység Leírás 

RCR95 
Új vagy továbbfejlesztett zöld infra-

struktúrához hozzáférő lakosság 
személyek 

A városi területeken épített vagy jelentősen roncsolt 

és a projektek által támogatott közcélú zöldinfra-

struktúra 2 km-es körzetében élő becsült népesség. 

RCR84 
Határokon átnyúló együttműködés a 

projekt befejezése után 
szervezetek 

Az ehhez a mutatóhoz való hozzájárulás minden 

egyes projekt esetében kötelező. 

 

  



 

13 

 

Közös kockázatkezelés 

Prioritási tengely: 1 - Zöld együttműködések 

Konkrét célkitűzés: 1.2 - A természet, a biológiai sokféleség és a zöld infrastruktúra védelme és megőrzése 

Intézkedés: Közös kockázatkezelés 

Célok 

A teljes programterület a Duna vízrendszerének része. A két ország hidrogeográfiai helyzetéből 

adódóan felszíni és felszín alatti víztestek - beleértve a nagy jelentőségű folyókat és ivóvízforrásokat, 

valamint azok vízgyűjtő területeit - határokon átnyúló jellegűek. A felső és alsó folyószakaszok közös 

természeti értékek, a víz élőhelyei közös potenciálként közösek, de közös kihívások is. A határon 

átnyúló vizek miatt közös megoldásokra van szükség az árvízvédelem és a katasztrófavédelem, a 

vízminőség javítása és a szennyezés megszüntetése terén. A beavatkozás hozzájárul a határ menti 

régió árvízvédelmének és vízgazdálkodásának, valamint a kockázatkezelésben érintett szervezetek 

koordinációs és reagálási képességének javításához. 

Támogatott tevékenységek 

A pályázók a következő intézkedésekkel összhangban nyújthatják be pályázatukat: 

1.2.2.2/A intézkedés): Árvízkockázat és vízgazdálkodás 

Bár az árvizek a természet részei, a társadalom egyre sebezhetőbbé vált a természeti veszélyekkel 

szemben. A javasolt intézkedések hozzájárulnak ahhoz, hogy a hangsúly a veszélyek megelőzéséről a 

kockázatkezelésre és az árvizekkel való együttélésre helyeződjön át, szem előtt tartva, hogy az 

árvízmegelőzés nem korlátozódhat az árvízi eseményekre. A felszíni vizek minősége az elmúlt évtize-

dekben javult, de a mezőgazdasági, kommunális és ipari szennyvizekből származó szennyezés továb-

bra is jelentős. Az intézkedés különösen a következő határokon átnyúló kezdeményezéseket támogatja: 

 az illetékes hatóságok közötti intézményi együttműködés erősítése; 

 az árvízvédelmi infrastruktúra javítása; 

 korai előrejelző és előrejelző rendszerek fejlesztése; 

 az árvízvédelemmel kapcsolatos vízgazdálkodás javítása; 

 a folyók természetes ártereinek helyreállításának támogatása a víz visszatartása és az árvizek 

hatásainak enyhítése érdekében; 

 a kisvízfolyások helyreállításának támogatása; 

 a felszíni vizek vízminőségének nyomon követése és elemzése; 

 káros és tartósan megmaradó anyagok eltávolítása a felszíni vizekből; 

 a víztestek turisztikai potenciáljának értékelése; 

 a helyi közösségek bevonása figyelemfelkeltő kampányok révén. 

A pályázók egyéb kezdeményezéseket is javasolhatnak, amennyiben azok tevékenységei összhang-

ban vannak a fellépés vagy intézkedés célkitűzéseivel. 
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1.2.2/B) intézkedés: Katasztrófakockázatkezelés  

Az elmúlt években a polgárok számos olyan kedvezőtlen eseményt tapasztaltak, amelyek emberi élete-

ket, vagyontárgyakat, környezetet vagy kulturális örökséget tettek tönkre. Az éghajlatváltozás hatásai a 

régióban a meleg hőmérsékleti szélsőségek növekedéséhez, a nyári csapadék csökkenéséhez, a víz 

hőmérsékletének emelkedéséhez, az erdőtüzek kockázatának növekedéséhez és az erdők gazdasági 

értékének csökkenéséhez vezetnek. A fellépés hozzájárul a határ menti régió katasztrófakockázatkeze-

lési kapacitásának növeléséhez, valamint a katasztrófakockázatkezelésben részt vevő szervezetek 

koordinációs és reagálási képességének javításához. Az intézkedés különösen a következő határokon 

átnyúló kezdeményezéseket támogatja: 

 az illetékes hatóságok közötti határokon átnyúló együttműködés megerősítése; 

 a komoly hidrológiai veszélyt jelentő szélsőséges időjárási viszonyok kezelése 

(pl. rendkívül pusztító viharok, jégeső, ivóvízhiánnyal járó aszály); 

 az ivóvízben lévő releváns mikroszennyező anyagok és szennyeződések nyomon követése 

és elemzése 

(pl. peszticidek, gyógyszerek és metabolitjaik, ipari szennyezés); 

 az emberi fogyasztásra szánt vízellátás infrastrukturális hátterének javítása (pl. vízkivétel, 

kezelés, tárolási és elosztási infrastruktúra, ivóvízellátás); 

 az infrastruktúra javítása a természeti és ember okozta veszélyek kockázatainak megelőzése 

vagy kiküszöbölése érdekében; 

 a lakosság tudatosságának, felkészültségének és részvételének növelése. 

A pályázók egyéb kezdeményezéseket is javasolhatnak, amennyiben azok tevékenységei összhang-

ban vannak a fellépés vagy intézkedés célkitűzéseivel. 

Célcsoportok 

Pályázatot nyújthat be minden jogi személyiséggel rendelkező szervezet, amennyiben projektcéljaik 

megfelelnek a fellépés célkitűzésének, és megfelelő tapasztalattal rendelkeznek a javasolt tevéken-

ységek terén. A fő célcsoportok a következők: 

 hatóságok; 

 vízgazdálkodási szervezetek; 

 katasztrófavédelmi szervezetek; 

 nem kormányzati szervezetek; 

 helyi és területi önkormányzatok és költségvetési szerveik; 

 A területi együttműködés európai csoportosulásai; 

 egyetemek és kutatóintézetek; 

 oktatási szervezetek. 

Különleges feltételek 

Fogalommeghatározások 

  

Különleges feltétel 

  

Az uniós politikáknak való megfelelés 
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  

Az értékelés fő szempontjai 

Az intézkedések a támogatott kezdeményezések csoportosítását szolgálják, de az 1.2.2. intézkedésre 

benyújtott valamennyi pályázatot egyetlen kiválasztási eljárás keretében értékelik. A fő értékelési szem-

pontok az értékelés során figyelembe veendő fő kritériumokat jelentik. Ezek a szempontok a követ-

kezők: 

 a projektcélok relevanciája a fellépés célkitűzéseihez képest; 

 a partnerek közötti határokon átnyúló együttműködés ereje és jövőbeli lehetőségei; 

 a projektcélok relevanciája a területfejlesztési célkitűzésekhez képest; 

 a projektcélok relevanciája az ágazati tendenciákhoz képest; 

 pénzügyi és emberi garanciák a projekt eredményeinek fenntarthatóságára. 

Mutatók 

Minden alkalmazásnak legalább egy kimeneti és egy eredménymutatóhoz kell hozzájárulnia. A 

pályázóknak meg kell állapodniuk az alkalmazandó mutatókról azok meghatározásának megfelelően, 

és célértéküket a tervezett kimenetekkel és a projekt várható eredményeivel összhangban kell me-

ghatározniuk. 

Kimeneti mutatók 

ID Név Mérési egység Leírás 

RCO87 
Határokon átnyúlóan együttműködő 

szervezetek 
szervezetek 

Az ehhez a mutatóhoz való hozzájárulás min-

den egyes projekt esetében kötelező. 

 

Eredményjelző 

ID Név Mérési egység Leírás 

RCR84 
Határokon átnyúló együttműködés a projekt 

befejezése után 
szervezetek 

Az ehhez a mutatóhoz való hozzájárulás min-

den egyes projekt esetében kötelező. 
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A helyi örökség megőrzése 

Prioritási tengely: Társadalmi együttműködések 

Konkrét célkitűzés: 2.4 - A kultúra és a fenntartható turizmus szerepének erősítése a gazdasági fejlődésben 

Intézkedés: A helyi örökség megőrzése 

Célok 

A kultúra és a turizmus kohézióban és társadalmi-gazdasági életben betöltött szerepét a határ menti 

régióban többféle lehetőség és kihívás is hangsúlyozza. A határvidék gazdag az egymás mellett élő 

szlovák és magyar kultúra tárgyi és szellemi kulturális örökségében. A határvidék gazdag építészeti 

kulturális látnivalókban, mint például kastélyok, kúriák, udvarházak, szakrális emlékek vagy régészeti 

ásatások. 

Az olyan folyamatok, mint a globalizáció, a modernizáció és az urbanizáció hatására a vidéki közös-

ségek azt tapasztalják, hogy hitelességük, helyidentitásuk és hagyományaik aláássák, és így kevésbé 

képesek megőrizni helyi identitásukat. A fellépés a közösségépítő és helyteremtő tevékenységek révén 

hozzájárul a vidéki és kisvárosi területek helyi identitásának megőrzéséhez és megerősítéséhez. A helyi 

örökségük felhasználására irányuló innovatív megoldások bevezetésével javítja ellenálló képességüket 

is. 

Támogatott tevékenységek 

Ez a fellépés lehetővé teszi a vidéki és a kisvárosi területek számára, hogy helymeghatározó tevéken-

ységek révén megőrizzék és erősítsék helyi identitásukat. A fellépés hozzájárul a helyi értékek 

megőrzéséhez és az életminőség javításához. Az intézkedés különösen a következő határokon átnyúló 

kezdeményezéseket támogatja: 

 a helyi örökség helyreállítása és felújítása; 

 innovatív megoldások bevezetése a meglévő vagy kialakított örökségi helyszínek fel-

használására a helyi közösségek ellenálló képességének javítása érdekében; 

 a helyi örökségi helyszínek fenntartható használatának biztosítása turisztikai, kulturális, 

közösségépítő vagy egyéb köz- vagy vegyes (köz- és magán-) célokra. 

Különleges feltételek 

Fogalommeghatározások 

 Jelen felhívásban a helyi örökség minden olyan építmény, terület vagy tárgy, amely kulturális, 

történelmi vagy vallási jelentőséggel bír. 

 Jelen felhívásban a tárgyi kulturális örökség minden olyan fizikai tárgy, amelyet egy társadalom-

ban generációkon átívelő módon állítanak elő, tartanak fenn és adnak tovább. Ide tartoznak a 

művészeti alkotások, az épített örökség, mint például az épületek és műemlékek, valamint az 

emberi kreativitás egyéb fizikai vagy tárgyi termékei, amelyek egy társadalomban kulturális je-

lentőséggel bírnak. 

 Jelen felhívásban a szellemi kulturális örökség alatt azokat a gyakorlatokat, ábrázolásokat, 

kifejezéseket, ismereteket, készségeket - valamint az ezekhez kapcsolódó eszközöket, tárgya-

kat, műtárgyakat és kulturális tereket - értjük, amelyeket a közösségek, csoportok és bizonyos 

esetekben az egyének kulturális örökségük részeként ismernek el. 
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 Jelen felhívásban a fenntartható használat a támogatott helyszínek köz- vagy magánérdekű 

zavartalan működését jelenti. A támogatott helyszíneknek a fejlesztést követően rendszeresen 

fogadniuk kell a helyi polgárokat vagy látogatókat. 

 Jelen felhívásban az adaptív újrahasználat egy meglévő épület új célokra történő felhasználását 

jelenti. Az adaptív újrahasználat magában foglalhat korszerűsítéseket, külső kiegészítéseket, 

nagyobb belső térátalakítást, valamint az alapvető szolgáltatások és infrastruktúra cseréjét. 

Különleges feltételek 

 Többszereplős partnerségek létrehozása a folyamatok fenntarthatóságának biztosítása, illetve 

az örökség helyreállítása és irányítása, valamint a helyi közösségekre gyakorolt pozitív hatás 

elérése érdekében. 

 Fenntartható és erőforrás-hatékony megoldások biztosítása, amelyek lehetővé teszik a célzott 

helyszínek örökségi (pl. művészeti, történelmi, régészeti, társadalmi és tudományos) ér-

tékeinek megőrzését, miközben javítják a felhasználók és látogatók hozzáférését és kényel-

mét, valamint csökkentik a fenntartási és működési költségeket. 

 Korszerű felújítási technikák alkalmazása a magas színvonalú tervezés és kivitelezés érdeké-

ben, beleértve az új digitális technológiákat is, a megcélzott helyszínek kulturális értékének 

megőrzése mellett. 

 A kulturális örökség részét képező műemlékcsoportok, épületek vagy helyszínek kulturális, 

gazdasági, környezeti és társadalmi előnyökkel járó adaptív újrahasználata.  

 A digitális technológiák használata a 3D-szimulációtól a mesterséges intelligencián át a vir-

tuális/megnövelt valóságig a kulturális örökség és a művészetek megőrzésének és széles 

körű hozzáférésének biztosítására szolgál. 

 Ösztönözze a közösségi részvételt, és összpontosítson a helyi közösségek számára előnyök 

létrehozására és az életminőség javítására. 

 A tudatosság növelése és a polgárok és a fiatalok részvételének további erősítése. 

Az uniós politikáknak való megfelelés 

 A Tanács következtetései a 2019-2022-es kulturális munkatervről (2018/C 460/10) 

 Új európai kulturális menetrend (COM (2018) 267 final) 

 A kulturális örökségre potenciális hatást gyakorló, uniós finanszírozású beavatkozásokra 

vonatkozó európai minőségi elvek - ICOMOS  

 Új európai Bauhaus kezdeményezés 

 A Bizottság ajánlása (2011. október 27.) a kulturális anyagok digitalizálásáról, online hozzáfé-

rhetőségéről és digitális megőrzéséről (2011/711/EU) 

Az értékelés fő szempontjai 

A kulcsfontosságú értékelési szempontok az értékelés során figyelembe veendő fő kritériumokat jelen-

tik. Ezek a szempontok a következők: 

 az örökségi helyszínek jelentősége vagy jogi védelmének mértéke; 

 a partnerek közötti határokon átnyúló együttműködés ereje és jövőbeli lehetőségei; 

 a projektcélok relevanciája a területfejlesztési célkitűzésekhez képest; 

 a támogatott területek használatának mértéke a fejlesztés előtt és után; 

 pénzügyi és emberi garanciák a projekt eredményeinek fenntarthatóságára. 
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Célcsoportok 

Pályázatot nyújthat be minden jogi személyiséggel rendelkező szervezet, amennyiben projektcéljaik 

megfelelnek a fellépés célkitűzésének, és megfelelő tapasztalattal rendelkeznek a javasolt tevéken-

ységek terén. A fő célcsoportok a következők: 

 helyi és területi önkormányzatok és költségvetési szerveik; 

 Európai területi együttműködési csoportosulások; 

 múzeumok és más kulturális intézmények; 

 templomok; 

 nem kormányzati szervezetek; 

 kis- és középvállalkozások.  

Mutatók 

Minden alkalmazásnak legalább egy kimeneti és egy eredménymutatóhoz kell hozzájárulnia. A 

pályázóknak meg kell állapodniuk az alkalmazandó mutatókról azok meghatározásának megfelelően, 

és célértéküket a tervezett kimenetekkel és a projekt várható eredményeivel összhangban kell me-

ghatározniuk. 

Kimeneti mutatók 

ID Név Mérési egység Leírás 

RCO77 Kulturális és idegenforgalmi helyszínek száma  oldalak  

RCO87 
Határokon átnyúlóan együttműködő 

szervezetek 
szervezetek 

Az ehhez a mutatóhoz való hozzájárulás min-

den egyes projekt esetében kötelező. 

 

Eredményjelző 

ID Név Mérési egység Leírás 

RCR77 A kulturális és idegenforgalmi helyszínek 

látogatói 

látogató/év  

RCR84 
Határokon átnyúló együttműködés a projekt 

befejezése után 
szervezetek 

Az ehhez a mutatóhoz való hozzájárulás min-

den egyes projekt esetében kötelező. 
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Támogathatósági feltételek 

Helyszíni követelmények 

A pályázók akkor jogosultak a támogatásra, ha Magyarország vagy Szlovákia bármely NUTS3-as ré-

giójában bejegyzettek. Minden projekttevékenységnek a programterületen kell megvalósulnia, vagy le-

galábbis hatással kell lennie a programterületre. A programterület a következő NUTS3 régiókból áll: 

Magyarország 

 Győr-Moson-Sopron megye 

 Komárom-Esztergom megye 

 Pest megye 

 Budapest főváros 

 Nógrád megye 

 Heves megye 

 Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

Szlovák Köztársaság 

 Bratislavský samosprávny kraj 

 Trnavský samosprávny kraj 

 Nitriansky samosprávny kraj 

 Banskobystrický samosprávny kraj 

 Košický samosprávny kraj 

Támogatható pályázók 

A jogi formától függően a következő szervezetek lehetnek partnerek a programban: 

 Állami hatóságok 

 Közjogi köztestületek 

 Magánjogi nonprofit szervezetek 

 Kis- és középvállalkozások 

Állami hatóságok 

A hatóságok alatt általában a különleges hatáskörrel rendelkező és közérdekű feladatokat ellátó 

nemzeti, regionális vagy helyi hatóságokat, valamint a nemzeti jogszabályok szerint portfólióval rendel-

kező állami tulajdonú vállalatokat értjük. 

Közjogi köztestületek 

Ahhoz, hogy az érintett szervezet közjogi szervnek/közjogi szervezetnek minősüljön, meg kell felelnie a 

2014/24/EU irányelv 2. cikkének (4) bekezdésében foglaltaknak, amelyek szerint: "közjogi szervezet": 

olyan szervezet, amely az alábbi jellemzők mindegyikével rendelkezik: 

a) a közérdekű szükségletek kielégítése céljából hozták létre, és nem ipari vagy kereskedelmi 

jellegűek; 

b) jogi személyiséggel rendelkeznek; és 

c) azokat nagyrészt az állam, a regionális vagy helyi hatóságok, vagy más közjogi szervek fi-

nanszírozzák; vagy e hatóságok vagy szervek irányítási felügyelete alatt állnak; vagy olyan 
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igazgatási, vezetői vagy felügyelőbizottsággal rendelkeznek, amelynek tagjainak több mint fe-

lét az állam, a regionális vagy helyi hatóságok, vagy más közjogi szervek nevezik ki; [...]. 

Magán nonprofit szervezet 

A program keretében működő nonprofit magánszervezeteknek (kizárólag jogi személyeknek - jogi 

személyiség szükséges) a következő kritériumoknak kell megfelelniük: 

a) nem ipari vagy kereskedelmi jellegűek; 

b) jogi személyiséggel rendelkeznek; és 

c) nem az állam, a regionális vagy helyi hatóságok, illetve más közjogi szervek finanszírozza 

őket, vagy nem állnak az említett szervek irányítási felügyelete alatt, illetve nem rendelkeznek 

olyan igazgatási, irányító vagy felügyelőbizottsággal, amelynek tagjainak több mint felét az 

állam, a regionális vagy helyi hatóságok, illetve más közjogi szervek nevezik ki. 

Kis- és középvállalkozások 

Vállalkozásnak minősül minden gazdasági tevékenységet folytató szervezet, függetlenül annak jogi 

formájától. Ide tartoznak különösen az önálló vállalkozók és a kézműves vagy egyéb tevékenységet 

folytató családi vállalkozások, valamint a rendszeresen gazdasági tevékenységet folytató társulások 

vagy egyesületek. 

Partnerségi követelmények 

Minden projektet legalább egy magyar és egy szlovák partner által létrehozott partnerségben kell 

megvalósítani. A projektpartnerek maximális száma nincs korlátozva. A tapasztalatok azonban azt mu-

tatják, hogy a 6-8 partnernél több partnerrel működő partnerségek általában nehezen tarthatók fenn. A 

Tanács és az Európai Parlament 1059/2021 számú rendeletének 23. cikk (6) bekezdésével összhang-

ban ezt a követelményt az Európai Területi Együttműködési Csoportosulás típusú jogi személyként 

működő szervezetek automatikusan teljesítik. A partnerek együttműködnek a projektek kidolgozásában 

és megvalósításában. Ezen túlmenően a projektek személyi állományának összeállításában vagy fi-

nanszírozásában, vagy mindkettőben együttműködnek az alábbiak szerint (nevezetesen 3 kötelező:  

 Közös fejlesztés 

A kritérium akkor teljesül, ha a projektötletet közösen dolgozzák ki, és a partneri nyilatkozatot 

minden partner a pályázati űrlap mellékleteként nyújtja be. 

 Közös végrehajtás 

A kritérium akkor teljesül, ha minden partner legalább egy fő tevékenységért felelős. 

 Közös személyi állomány 

A kritérium akkor teljesül, ha minden partner saját alkalmazottját vonja be a projekt 

megvalósításába. 

 Közös finanszírozás 

A kritérium akkor teljesül, ha valamennyi partner a programból finanszírozza projektrészét. 
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Vezető partneri elv 

A pályázók minden egyes projekthez kiválasztanak egy vezető pályázót, aki felelősséget vállal a teljes 

projekt sikeres végrehajtásáért. A kiválasztott projektek esetében a Vezető pályázó kifejezés Vezető 

partnerré válik. A vezető partner felelős a teljes projekt képviseletéért az Irányító Hatóság, a Közös 

Titkárság, az Igazoló Hatóság és az Ellenőrző Hatóság felé. A vezető partnernek a következő főbb 

követelményeknek kell megfelelnie (a továbbiak a támogatási szerződés sablon általános szerződési 

feltételeiben és a partnerségi megállapodás sablonban találhatók): 

 felelősséget vállal a teljes projekt végrehajtásának biztosításáért (azonban minden partner tel-

jes felelősséggel tartozik a saját projektrészének megfelelő végrehajtásáért); 

 a többi partnerrel kötött partnerségi megállapodásban rögzíti a megállapodásokat, amelyek 

olyan rendelkezéseket tartalmaznak, amelyek többek között garantálják a projektekre 

elkülönített pénzeszközök hatékony és eredményes pénzügyi kezelését, beleértve a jogosu-

latlanul kifizetett összegek visszafizettetésére vonatkozó rendelkezéseket is; 

 biztosítja, hogy az összes partner által bemutatott kiadások a projekt végrehajtása során 

merültek fel, és megfelelnek az összes partner által elfogadott tevékenységeknek; 

 felelős a projektjelentésekért és a projektszintű adminisztratív intézkedésekért; 

A teljes projekt feltételeit rögzítő támogatási szerződést az Irányító Hatóság és a Vezető Partner között 

kötik meg. Ennek eredményeként a Vezető Partner jogilag felelős a teljes projekt megvalósításáért. A 

Vezető Partner általános feladatai: 

 a pályázati űrlap benyújtása; 

 a pályázati űrlapon meghatározott kézzelfogható eredmények elérésének biztosítása; 

 annak biztosítása, hogy valamennyi partner a pályázati űrlapnak megfelelően végezze tevéken-

ységét; 

 annak biztosítása, hogy minden tevékenységet a jóváhagyott ütemtervnek megfelelően 

végezzenek el; 

 a partnerek által az illetékes szerv által ellenőrzött állítások összegyűjtése, 

 a projektjelentések és a visszatérítési kérelmek benyújtása; 

 a projekt pénzügyi követeléseinek benyújtása; 

 az ERFA-támogatás kifizetésének átvétele és elosztása a partnerek között; 

 a projektben részt vevő más partnereknek tévesen kifizetett összegek visszafizettetése; 

 a projekt lezárását követően nyomonkövetési jelentések benyújtása. 

Pénzügyi támogatásban nem részesülő partnerek 

A partnerség kiterjeszthető egy olyan szervezettel, amely tevékenységeket segít, a pályázati űrlapon 

nagyon konkrét, egyedi szerepet tölt be, nem kap támogatást, és ezért a pályázati űrlapon nem szerepel 

költségvetése. Lényegében szakmai tanácsadóként vagy megfigyelőként vesznek részt, akik közvetett 

módon részesülnek a projekt eredményeiből. 
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Támogatható tevékenységek 

A projekt célkitűzéseinek egyértelműen kapcsolódniuk kell a fellépés és az intézkedés célkitűzéseihez. 

A partnerek feladatait olyan "tevékenységek" köré kell csoportosítani, amelyeknek közös kézzelfogható 

eredményeik vannak, és a végrehajtás mérföldköveit is meg kell jelölni. A pályázók három kategóriában 

tölthetik fel és írhatják le tevékenységeiket: 

 előkészítő tevékenységek, 

 alaptevékenységek, 

 promóciós tevékenységek. 

Előkészítő tevékenységek 

Minden olyan tevékenység, amelyet a fő tevékenységek előtt kell elvégezni, előkészítésnek minősül. 

Ide tartoznak az olyan tevékenységek, mint a műszaki dokumentáció elkészítése, a megvalósítási 

tanulmányok elkészítése, a közbeszerzési pályázatok kiírása vagy a szükséges engedélyek beszer-

zése.  

Alaptevékenységek 

Minden olyan tevékenység, amely a projekt fő eredményeinek elérését szolgálja, alaptevékenységnek 

minősül. Ide tartoznak az olyan tevékenységek, mint az új szolgáltatások bevezetése, az építési és 

infrastrukturális munkálatok vagy a berendezések beszerzése. 

Az infrastrukturális beruházásokhoz kapcsolódó tevékenységek csak olyan földterületen végezhetők, 

ahol a partner tulajdonjoga biztosított. A tulajdonjogokat tulajdonjog, földszerzés1 vagy az ingatlan 

határozatlan időre vagy a projekt befejezésétől számított legalább 10 évre szóló használati vagy üze-

meltetési engedély biztosíthatja. 

Promóciós tevékenységek 

A projekt promóciójával kapcsolatos minden tevékenység (beleértve a kötelező láthatósági intézkedé-

seket is) promóciós tevékenységnek minősül. Ez magában foglalja a program és az Európai Unió vi-

zuális arculatának népszerűsítését, a célcsoportok és a nagyközönség felé irányuló kommunikációs 

tevékenységeket, valamint a célcsoportok bevonását és a projekt eredményeinek jövőbeli 

hasznosítását biztosító marketingtevékenységeket. További információért kérjük, tekintse meg az e 

felhívás részeként közzétett, a projektek számára készült láthatósági útmutatót. 

Időkeret 

A pályázóknak meg kell határozniuk az egyes tevékenységek időtartamát. Ennek során a pályázóknak 

különböző tényezőket kell figyelembe venniük, például az építési engedély megszerzésének lehetséges 

időtartamát, a közbeszerzési pályázatok időtartamát, a szükséges személyi kapacitások rendelkezésre 

állását vagy a szervezet likviditását. 

A projekt végrehajtásának maximális időtartama nem haladhatja meg a 30 hónapot. Amennyiben 

a partner nem képes a projektrészét a megadott határidőre befejezni, az Irányító Hatóság a Nemzeti 

Hatósággal egyetértésben meghosszabbíthatja a projekt időtartamát. 

  

                                                      
 

1 Kizárólag az (EU) 2021/1060 rendelet 64. cikke (1) bekezdésének b) pontjával összhangban. 
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Támogatható kiadások 

A kiadások általában akkor támogathatók, ha azok a projekt céljainak és eredményeinek eléréséhez 

elengedhetetlenek, és a projekt megvalósítása nélkül nem merülnének fel. Általános szabály, hogy a 

kiadások akkor téríthetők vissza, ha azok felmerültek és a partner kifizette azokat. A program továbbá 

bizonyos költségkategóriákban egyszerűsített költségopciót alkalmaz. A támogathatósági időszak 2021. 

január 1-jén kezdődik. A kiadások kifizetésének legkésőbbi lehetséges időpontja a projekt be-

fejezésének időpontját követő 30 naptári nap, de legkésőbb 2029. december 31-e.  

Az összes promóciós intézkedés költsége (beleértve a kötelezőt is) nem haladhatja meg a partner teljes 

költségvetésének 3%-át. A támogatható kiadásokra vonatkozó további információkért kérjük, tekintse 

meg a jelen felhívás részeként közzétett A kiadások támogathatósága című dokumentumot. 
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Horizontális elvek 

Minden projektet a fenntartható fejlődés, az esélyegyenlőség, a megkülönböztetésmentesség és a 

férfiak és nők közötti egyenlőség horizontális elveivel összhangban kell végrehajtani. 

Fenntartható fejlődés 

Az EU és tagállamai elkötelezettek az ENSZ 2030-ig szóló fenntartható fejlődési menetrendjének és az 

abban foglalt 17 fenntartható fejlődési célnak a megvalósítása mellett. Az európai zöld alku fontos 

szerepet játszik e célok némelyikének elérésében. A program összhangban van az EU fenntartható 

fejlődési stratégiájával. Mivel a hangsúly a kapacitásépítésen van, a támogatott intézkedések nem gya-

korolhatnak jelentős negatív hatást a környezetre, és teljes mértékben összeegyeztethetőek a "Ne ok-

ozz jelentős kárt" elvvel és a programról szóló stratégiai környezeti hatásvizsgálati jelentéssel. Ezeknek 

az intézkedéseknek összhangban kell lenniük a fenntartható fejlődés elvével. 

A projektek szintjén ez azt jelenti, hogy minden partnernek be kell mutatnia, hogy projektje hogyan áll 

összhangban a fenntartható fejlődéssel és hogyan járul hozzá ahhoz. A projekt témájától függően ez a 

hozzájárulás a PA1 - Zöld együttműködések esetében nyilvánvalóbb lehet, míg a PA2 - Szociális 

együttműködések esetében részletesebb elemzést igényelhet. 

Esélyegyenlőség és megkülönböztetésmentesség 

A program célja az esélyegyenlőség előmozdítása és a nemen, faji vagy etnikai származáson, valláson 

vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, életkoron vagy szexuális irányultságon alapuló megkülönböz-

tetés megelőzése a program végrehajtásának minden szakaszában, és különösen a finanszírozáshoz 

való hozzáférés során. A program közvetlenül foglalkozik az esélyegyenlőséggel és a megkülönböz-

tetésmentességgel a PA2 - Szociális együttműködések és a PA3 - Intézményi együttműködések 

különböző intézkedései révén. 

Ezen túlmenően a program a társadalmi befogadást átfogó kérdésként kezeli, ami azt jelenti, hogy min-

den pályázónak figyelembe kell vennie az ilyen megkülönböztetésnek kitett különböző célcsoportok 

igényeit, és különösen a fogyatékkal élők hozzáférhetőségének biztosítására vonatkozó követelménye-

ket. A pályázóknak a pályázati űrlapon ki kell fejteniük, hogy projektjük hogyan tartja tiszteletben, sőt, 

esetleg erősíti az esélyegyenlőséget és a megkülönböztetésmentességet.  

A nők és férfiak közötti egyenlőség 

A program törekszik a nemek közötti egyenlőség előmozdítására és a nemi alapon történő 

megkülönböztetés megelőzésére a program végrehajtásának minden szakaszában, különösen a fi-

nanszírozáshoz való hozzáférés tekintetében. A program a nemek közötti egyenlőséget átfogó 

témaként kezeli. Ez azt jelenti, hogy minden pályázónak a pályázati űrlapon ki kell fejtenie, hogy pro-

jektje hogyan foglalkozik a nemek közötti egyenlőséggel, és esetleg hogyan erősíti azt. 

  



 

25 

 

A finanszírozás formája és forrása 

A program a kiválasztott projektekhez uniós hozzájárulásból és nemzeti társfinanszírozásból álló, vissza 

nem térítendő támogatást nyújt. A projektek teljes költségvetése nem lehet kevesebb 200 000 EUR-nál. 

A projektek maximális mérete nincs meghatározva. A pályázóknak azonban figyelembe kell venniük a 

jelen felhívás pénzügyi keretét, és tisztában kell lenniük azzal, hogy a monitoringbizottság a kiválasztott 

projektek minősége, mérete és száma közötti optimális egyensúlyra törekszik. 

Tevékenységek 

ERFA-kiutalás  

a technikai segítségnyújtás 

nélkül 

A projekt indikatív mérete 

A természeti tőke védelme és megőrzése 13 084 112 € 300.000 € - 1.500.000 € 

Közös kockázatkezelés 15 420 561 € 300.000 € - 1.500.000 € 

A helyi örökség megőrzése 21 748 369 € 500.000 € - 2.500.000 € 

 

A projekteket az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, a tagállamok központi költségvetéséből és a 

partnerek saját forrásaiból finanszírozzák. A partnerek nemzeti társfinanszírozási aránya a jogi 

formájuktól és székhelyüktől függ. Az uniós hozzájárulás maximális mértéke a teljes költségvetés 

80%-a. A támogatható pályázókra vonatkozó finanszírozási arányok a következők: 

 

Magyarországon bejegyzett partnerek 

A kedvezményezett típusa a nemzeti jogsza-

bályok szerint 

Az EU  

hozzájárulása 

Nemzeti  

társfinanszírozás 

Saját  

hozzájárulás 

Központi állami költségvetési szervezetek  80% 20% 0% 

Teljesen állami tulajdonú vállalatok  80% 20% 0% 

Az állam által létrehozott vagyonkezelő 

alapítvány. Az ilyen alapítvány által fen-

ntartott jogi személy. 

80% 20% 0% 

Minden más kedvezményezett típus, ki-

véve a kis- és középvállalkozásokat 
80% 15% 5% 

Kis- és középvállalkozások 80% 0 20% 

 

Szlovákiában bejegyzett partnerek 

A kedvezményezett típusa 
Az EU  

hozzájárulása 

Nemzeti  

társfinanszírozás 

Saját  

hozzájárulás 

Állami hatóságok 80% 20% 0% 

Közjogi köztestületek 80% 12% 8% 

Magánjogi nonprofit szervezetek 80% 12% 8% 

Kis- és középvállalkozások 80% 0% 20% 
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Az állami támogatás jelentősége 

Ha a program keretében nyújtott pénzügyi támogatás egyes jogi személyiséggel rendelkező vál-

lalkozásokat erősít meg versenytársaikkal szemben, akkor az állami támogatásra vonatkozó szabályok 

alkalmazandók. Az állami támogatási szabályok akkor alkalmazandók, ha az alábbiakban felsorolt val-

amennyi kritérium teljesül: 

 A támogatás kedvezményezettje "vállalkozás", amely a projekt keretében gazdasági tevéken-

ységet folytat. 

 A támogatást az állam nyújtja vagy állami forrásból nyújtják, és az államnak tulajdonítható, ami 

minden Interreg-program esetében így van. 

 A támogatás olyan gazdasági előnyt (előnyt) biztosít, amelyet a vállalkozás rendes piaci felté-

telek mellett nem kapott volna meg.  

 A támogatás szelektíven előnyben részesít bizonyos vállalkozásokat vagy bizonyos áruk előál-

lítását, illetve bizonyos szolgáltatások nyújtását. 

 A támogatás torzítja a versenyt, vagy azzal fenyeget, és befolyásolja az Európai Unión belüli 

kereskedelmet. 

Az állami támogatásnak minősülő pénzügyi támogatást a de minimis rendelet vagy az általános csoport-

mentességi rendelet (különösen a 20. és 20a. cikk, amelyek kifejezetten az európai területi 

együttműködésre vonatkoznak) alapján nyújtják. 

A 651/2014/EU rendelet 2. cikkének 18. pontjában meghatározott nehéz helyzetben lévő vállalkozások 

nem támogathatók, kivéve, ha a de minimis támogatás vagy a rendkívüli körülmények kezelésére létre-

hozott ideiglenes állami támogatási szabályok alapján engedélyezték. A vállalkozásoknak a pályázati 

űrlapon meg kell erősíteniük e követelménynek való megfelelést. 

Az állami támogatásnak minősülő pénzügyi támogatást az Európai Unió működéséről szóló szerződés 

107. és 108. cikkének az EGT-vonatkozású csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkal-

mazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet, valamint a Szerződés 107. és 

108. cikke, különösen a 20. és 20a. cikk - amely kifejezetten az európai területi együttműködésre vonat-

kozik - alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek 

nyilvánításáról szóló 651/2014/EU rendelet alapján nyújtják.  
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Kötelező mellékletek 

A pályázat mellékleteit a program online pályázati rendszerébe kell feltölteni. 

I. MELLÉKLET - Partneri nyilatkozat 

A partneri nyilatkozatot minden egyes partnernek a jelen felhívás részeként közzétett, előre me-

ghatározott sablonon kell benyújtania. A sablont ki kell tölteni, a pályázó szervezet jogi képviselőjének 

alá kell írnia, be kell szkennelni és fel kell tölteni a megfelelő mappába. 

II. MELLÉKLET - Aláírásminta 

Minden partnernek be kell nyújtania a törvényesen meghatalmazott képviselő(k) aláírásmintáját a 

megfelelő mappába feltöltve. 

III. MELLÉKLET - A kulcsfontosságú szakértők önéletrajza 

Minden partnernek be kell nyújtania azon belső vagy külső szakértők önéletrajzát, akik alapos is-

meretekkel rendelkeznek a projekt által érintett témában, és szaktanácsot adtak a projekt ered-

ményeinek megfelelő fejlesztésével, jövőbeli fenntartásával és felhasználásával kapcsolatban. Az 

önéletrajzokat a megfelelő mappába kell feltölteni. 

IV. melléklet - A projekt leírása  

A projektleírást minden partnernek a jelen felhívás részeként közzétett, előre meghatározott sablonon 

kell benyújtania. A leírásnak részletes információkat kell tartalmaznia a kiindulási helyzetről, a megcé-

lzott célcsoportokról, a projekt várható eredményeiről, valamint a projekt eredményeinek jövőbeli fel-

használásáról és fenntarthatóságáról. A dokumentumot magyar és szlovák nyelven is be kell nyújtani 

és fel kell tölteni a megfelelő mappába. 

V. MELLÉKLET - Építési dokumentumok 

Az infrastrukturális beruházásokat végrehajtó valamennyi partnernek olyan építési dokumentumokat 

kell benyújtania, amelyek tartalmazzák a következőket: 

 egy általános térkép, amelyen szerepelnek az érintett ingatlanok a telekszámokkal, a tervezett 

építmény helye és környezete, 

 az érintett ingatlanok fotódokumentációja, amely bemutatja a jelenlegi állapotot (külső és 

belső), 

 homlokzati tervek minden oldalra, 

 alaprajzok minden szintre, 

 részletes költségszámítás, és 

 Az objektum 3D-s vizualizációja (ha rendelkezésre áll). 

A dokumentumok nemzeti nyelven is elkészíthetők, és a megfelelő mappába kell feltölteni őket. 

VI. MELLÉKLET - Pénzügyi jelentés 

A kettős könyvvitelt vezető egyéni vállalkozóknak és a korlátolt felelősségű társaságoknak pénzügyi 

jelentést kell benyújtaniuk az utolsó lezárt üzleti évről. A dokumentumot a megfelelő mappába kell feltöl-

teni a nemzeti nyelveken. 
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A benyújtási eljárás 

Dokumentumkészlet 

A pályázati felhíváshoz kapcsolódó dokumentumok egyenként vagy egyetlen tömörített fájlként letö-

lthetők a program honlapjáról. A teljes dokumentumcsomag a következőkből áll: 

Rendelkező dokumentumok 

 Útmutató a pályázók számára 

 A műveletek kiválasztásának módszertana és kritériumai 

 Értékelési rácsok 

 Támogatási szerződés sablon 

 Partnerségi megállapodás sablon 

A mellékletek sablonjai 

 I. melléklet - Partneri nyilatkozat 

 II. melléklet - A projekt leírása 

Útmutatók és kézikönyvek 

 Pályázati űrlap tervezet 

 Útmutató a projekt leírásához 

 A kiadások támogathatósága 

 Láthatósági útmutató a projektek számára 

 Felhasználói útmutató az Interreg+ alkalmazási modulhoz 

 Adatvédelmi és adatfeldolgozási politika 

Jelentkezési lap 

A pályázati űrlapot online kell benyújtani az Interreg+ monitoring rendszer pályázati modulján keresztül. 

A pályázók az alábbi linken keresztül férhetnek hozzá az online pályázati modulhoz: 

www.interregplus.eu 

A pályázók használhatják az e felhívás részeként közzétett "Felhasználói útmutató az Interreg+ 

pályázati modulhoz" című dokumentumot. A pályázók használhatják a "Pályázati űrlaptervezetet" is a 

projektrészükre vonatkozó pályázattervezetek elkészítéséhez. A pályázati űrlaptervezet Excel 

formátumban áll rendelkezésre, és e felhívás részeként jelent meg. 

A pályázatokat a vezető pályázóknak a következő határidőig kell benyújtaniuk: 

2023. július 31., hétfő, 16:00 CET 

Támogatás 

A pályázók telefonon vagy e-mailben vehetik fel a kapcsolatot a programvezetőkkel a JS-ben, munkai-

dőben. A pályázók előzetes egyeztetés alapján személyes interjút vagy online konzultációt is kérhetnek 

a benyújtás előtt. A felelős vezetők az alábbi e-mail címeken vagy telefonszámokon érhetők el: 

Intézkedés: 1.2.1 - A természeti tőke védelme és megőrzése 

Viktória Bančanská | vbancanska@skhu.eu | +36 20 312 4949 

Intézkedés: 1.2.2 - Közös kockázatkezelés 

Arianna Biriki | abiriki@skhu.eu | +36 30 639 9502 

mailto:vbancanska@skhu.eu
mailto:abiriki@skhu.eu
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Intézkedés: Helyi örökség megőrzése 

Hegyháti-Molnár Andrea | ahegyhati-molnar@skhu.eu | +36 30 239 1898 

Általános információk 

Silvester Holop | szholop@skhu.eu | +36 30 835 8546 

Interreg+ helpdesk 

iplusoffice@szpi.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:AHegyhati-Molnar@skhu.eu
mailto:szholop@skhu.eu
mailto:iplusoffice@szpi.hu
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Kiválasztási eljárás 

Elfogadhatósági ellenőrzés 

Az elfogadhatósági ellenőrzés megerősíti, hogy a kérelmet időben és az előírt formában nyújtották-e 

be, és hogy a kérelemhez csatolták-e az összes előírt mellékletet. Ha egy kérelem nem felel meg a 

formai kritériumoknak, a vezető kérelmezőt e-mailben felszólítják a hiányzó dokumentumok pótlására. 

A vezető pályázónak 10 naptári nap áll rendelkezésére a hiányzó dokumentumok pótlására. A kitöltési 

eljárást kétszer megismétlik. Ha a pályázat a második kitöltési forduló után sem teljes, a pályázatot 

elutasítják. 

Jogosultsági ellenőrzés 

A támogathatósági ellenőrzés megerősíti, hogy a pályázók a vonatkozó pályázati felhívás alapján 

támogathatók, és hogy a pályázati űrlapon leírt valamennyi tevékenységet a program területén fogják 

végrehajtani. A támogathatósági ellenőrzés azt is megerősíti, hogy a partnerek együttműködnek a 

fejlesztés és a végrehajtás, valamint a személyzeti vagy a finanszírozási feladatok ellátása, illetve mind-

kettő tekintetében. Végül az értékelés megerősíti, hogy a kizárási kritériumokra vonatkozó, előre me-

ghatározott becsületbeli nyilatkozatot a pályázó szervezet törvényes képviselője aláírta-e. 

Minőségi értékelés 

A projektek minőségét az e felhívás részeként közzétett minőségértékelési táblázatban meghatározott 

kritériumok alapján értékelik. Ezek a kritériumok különböző kérdéseket tartalmaznak, amelyek célja, 

hogy a projekt minden fontos szempontjára kiterjedjenek. Az értékelők az egyes kritériumok teljesülését 

mennyiségi pontszámok és szöveges indoklás alapján értékelik. Az egyes kritériumokra az értékelő 

megjegyzései alapján 0 és 5 közötti pontszámok adhatók. A kritériumok súlyozhatók vagy nem sú-

lyozhatók, attól függően, hogy milyen fontosak az összpontszám szempontjából. Az összpontszám 0 és 

100 között változhat. Az értékelés három részre oszlik:  

a) stratégiai értékelés,  

b) területi értékelés, 

c) ágazati értékelés. 

A stratégiai értékelés során az értékelők különösen a következőket értékelik: 

a) a projekt általános célkitűzése egyértelműen hozzájárul a prioritás és a konkrét célkitűzés 

eléréséhez,  

b) a határokon átnyúló együttműködés minősége és erőssége, 

A területi értékelés során az értékelők különösen azt vizsgálják, hogy a projekt 

a) a régió közös területi kihívásaival foglalkozik,  

b) egyértelműen hozzájárul egy szélesebb körű regionális szintű stratégiához és  

c) szinergiákat ér el a regionális vagy helyi programokkal. 

Az ágazati értékelés során az értékelők különösen a következőket értékelik:  

a) a projekt a programterület közös területi kihívásaival foglalkozik;  

b) a projekt általános célkitűzése összhangban van a jelenlegi ágazati tendenciákkal; 

c) szinergiák az uniós és nemzeti politikákkal és horizontális elvekkel; 

d) a kimenetek és eredmények relevánsak, fenntarthatóak és tartósak; és 
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e) a tevékenységek megvalósíthatók, és a javasolt költségvetés összhangban van a hatékony és 

eredményes pénzgazdálkodás elveivel. 

A minőségértékelési kritériumokkal kapcsolatos további információkért kérjük, tekintse meg az e 

felhívás részeként közzétett értékelési táblázatokat.  

Állami támogatás ellenőrzése 

Az állami támogatás ellenőrzésének célja annak értékelése, hogy a kérelem megfelel-e a vonatkozó 

állami támogatási szabályoknak. 

 

További információért kérjük, tekintse meg a jelen felhívás részeként közzétett, a műveletek kivála-

sztására vonatkozó módszertant.  
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A monitoring bizottság határozata 

A végső pontszám a minőségértékelés egyes részeinek átlagpontszámainak összege. A minőségér-

tékelés során a minimális pontszámra két küszöbértéket alkalmaznak. Először is, ha a benyújtott 

pályázat a stratégiai és területi értékelésben nem éri el a maximális pontszám 60%-át, a pályázatot nem 

továbbítják az ágazati értékelésre. Másodszor, ha a benyújtott pályázat a minőségi értékelés során nem 

éri el a maximális pontszám 65%-át, a projektet megfontolás nélkül elutasítják. 

A minőségértékelés eredményei és a projektjavaslatok által elért küszöbértékek alapján a monitoring-

bizottság az eljárási szabályzatának megfelelően a következő döntéseket hozhatja: 

a) jóváhagyásra javasolt projektek 

b) feltételekkel jóváhagyásra javasolt projektek 

c) tartaléklista 

d) elutasításra javasolt projektek 

A monitoringbizottság döntését követően az irányító hatóság tájékoztatja a vezető kérelmezőket a 

minőségértékelés eredményéről és a monitoringbizottság döntéséről. 

Panaszolási eljárás 

A döntés ellen a tisztességes és átlátható eljárás keretében panaszt lehet benyújtani. Panaszt lehet 

benyújtani a projektkiválasztásra vonatkozó finanszírozási döntés ellen a vezető partnerhez, akinek  

a) a projektkérelmet a projektértékelés vagy a kiválasztási eljárás során nem választották ki a pro-

gram finanszírozására, vagy akinek  

b) a projektkérelmet a monitoringbizottság által meghatározott feltételekkel hagyták jóvá a pro-

gram társfinanszírozására, amennyiben a feltételekkel kapcsolatos nézeteltérés nem oldható 

meg az irányító hatóság és a vezető partner közötti szerződéskötési folyamat során. 

A panaszt angol nyelven kell megírni, és csak az alábbi kritériumok alapján lehet benyújtani:  

a) a Monitoring Bizottság által jóváhagyott kiválasztási kritériumok alapján a projektkérelem 

támogathatósági vagy minőségi értékelésének eredményei nem felelnek meg a vezető partner 

által a projektértékelési és kiválasztási folyamat során megadott információknak; és/vagy  

b) a projektértékelési és kiválasztási folyamat nem felelt meg az ajánlattételi felhívásban, a 

pályázói kézikönyvben vagy bármely más irányadó dokumentumban meghatározott konkrét el-

járásoknak, amelyek lényegesen befolyásolták vagy lényegesen befolyásolhatták volna a 

döntést.  

A panaszt írásban kell benyújtani a Közös Titkársághoz a vezető partner hivatalos értesítését követő 

14 naptári napon belül a projektkiválasztási eljárás eredményéről vagy a monitoringbizottság által me-

ghatározott feltételekről. A panasznak tartalmaznia kell a következőket:  

a) a vezető partner neve és címe;  

b) a panasz tárgyát képező kérelem hivatkozási száma;  

c) a panasz egyértelműen megjelölt okai, beleértve az értékelés valamennyi kifogásolt és/vagy 

hibás elemének felsorolását;  

d) a vezető partner jogi képviselőjének aláírása;  

e) minden igazoló dokumentum.  

A panasztételi eljárással kapcsolatos további információkért kérjük, tekintse meg a jelen felhívás része-

ként közzétett, a műveletek kiválasztására vonatkozó módszertant. 
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Szerződéskötési eljárás 

A vezető partnerek értesítését követően a kiválasztott projekt minden egyes partnere meghívást kap a 

szerződéskötést megelőző konzultációra. A konzultáció célja, hogy a partnerek megismerjék a moni-

toringbizottság döntését, beleértve a lehetséges fejlesztési javaslatokat, feltételeket vagy pénzügyi 

korrekciókat. A közös programirányítók megvitatják a projekttevékenységeket, a kiadásokat és a mu-

tatókat a partnerekkel, és hiányosságok esetén a szerződéskötés előtt javaslatokat tesznek a projekt 

módosítására. A programvezetők felülvizsgálják a projekt költségvetését is, és javaslatokat tesznek a 

költségvetési tételek közötti átcsoportosításra, ha a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvei 

veszélybe kerülhetnek. 

A szerződés feltételeivel kapcsolatos további információkért kérjük, tekintse meg a jelen felhívás része-

ként közzétett Támogatási szerződés és partnerségi megállapodás sablonját. 

Kötelező dokumentumok a szerződéskötéshez 

Az egyes projektek esetében az uniós hozzájárulásról szóló támogatási szerződés akkor írható alá, ha 

a projekt valamennyi partnere benyújtja a következő dokumentumokat: 

A partner jogosultságának igazolása 

Alapdokumentum 

Minden partnernek be kell nyújtania a szervezet alapító dokumentumának másolatát, annak jellegé-

nek megfelelően (pl. alapítólevél, alapító okirat, alapszabály, társasági szerződés stb.). 

A szervezet tanúsítványa  

Minden partnernek be kell nyújtania a szervezetről a nyilvántartó hatóság (pl. minisztérium, bíróság, 

adóhivatal stb.) által kiállított, 30 napnál nem régebbi hiteles igazolást. 

Nyilatkozatok a kkv-k minősítéséről 

Minden kkv-partnernek a KT által biztosított sablonon kkv-minősítési nyilatkozatot kell benyújtania. A 

nyilatkozatsablont le kell tölteni, ki kell tölteni, ki kell nyomtatni és a törvényes képviselő(k)nek alá kell 

írnia. 

De minimis nyilatkozat 

Minden kkv-partnernek be kell nyújtania egy De minimis nyilatkozatot a közös álláspont által biztosított 

sablonon. A nyilatkozatsablont le kell tölteni, ki kell tölteni, ki kell nyomtatni és a jogi képviselő(k)nek alá 

kell írnia. 

Az ingatlan tulajdonjogának igazolása 

Az infrastrukturális beruházásokat végző partnereknek az alábbi dokumentumok egyikét kell benyújta-

niuk minden parcellára vonatkozóan: 

Ingatlan okirat 

Ha a partner az ingatlan tulajdonosa, a pályázóknak be kell nyújtaniuk az ingatlan tulajdoni lapját, 

amely a benyújtás időpontjában nem lehet 90 napnál régebbi. 
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Hosszú távú használati vagy működési engedély 

Amennyiben a partner nem tulajdonosa az ingatlannak, a kedvezményezettnek a következőket kell 

benyújtania  

 az ingatlan határozatlan időre vagy a projekt befejezésének időpontját követő legalább 10 

évig történő használatának vagy üzemeltetésének engedélyezése,  

 a jelenlegi tulajdonos hozzájáruló nyilatkozata a tervezett beruházáshoz, és 

 a benyújtás időpontjában 90 napnál nem régebbi tulajdoni lap.  

A vásárláshoz szükséges dokumentumok 

Amennyiben a Partnerek hajlandóak megvásárolni a projekt keretében az ingatlant, a következő doku-

mentumokat kell benyújtaniuk: 

 eladási szándéknyilatkozat vagy előzetes adásvételi szerződés az ingatlanra vonatkozóan, 

 a bejelentés időpontjában 90 napnál nem régebbi tulajdoni lapot, és  

 a benyújtás időpontjában 90 napnál nem régebbi független értékbecslési jelentés. 

Építési vagy felújítási engedély 

Az építési engedély típusától függően a Partnernek a következő dokumentumok egyikét kell 

benyújtania: 

Értesítés 

Ha a beruházás "kisebb építési/felújítási munkák bejelentését" igényli az illetékes hatóságnál, a part-

nernek be kell nyújtania a bejelentést és az illetékes hatóság hivatalos nyilatkozatát. 

Építési engedély 

Ha a beruházáshoz az illetékes építési hatóság által kiadott építési engedély szükséges, a partnernek 

be kell nyújtania a hivatalos építési engedély másolatát. 

 

Az irányító hatóság a szerződéskötési eljáráshoz további dokumentumokat kérhet. Az irányító hatóság 

megszüntetheti a szerződéskötési eljárást és elállhat a támogatási szerződéstől, ha a 

kedvezményezett nem tudja határidőben benyújtani a kért dokumentumokat. 
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Adatvédelmi és adatfeldolgozási politika 

A pályázatban megadott adatok kezelője a Széchenyi Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság. A Társaság a személyes adatokat a jóhiszeműség, a tisztesség és az átláthatóság elveinek 

megfelelően, a hatályos jogszabályok és a jelen Szabályzat rendelkezései szerint kezeli. A Társaság a 

személyes adatokat kizárólag az Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat alapján és meghatározott 

célból kezeli, és nem lép túl ezen a célon. 

Ha a vállalat a személyes adatokat az eredeti céltól eltérő célra kívánja felhasználni, a vállalat 

tájékoztatja az érintettet erről a célról és felhasználásról, és megszerzi az érintett előzetes és kifejezett 

hozzájárulását (kivéve, ha a GDPR által meghatározott más jogalap áll fenn), és a vállalat lehetőséget 

biztosít az érintettnek arra, hogy a személyes adatok felhasználása ellen tiltakozzon. 

A Társaság nem ellenőrzi a megadott személyes adatokat, azok megfelelőségéért a személyes adato-

kat megadó személy felelős. A Társaság nem ad ki személyes adatot, kivéve, ha a Társaság jogosult 

és köteles a Társaság rendelkezésére álló és a Társaság által szabályszerűen tárolt személyes adato-

kat az illetékes hatóság részére továbbítani vagy továbbítani, amennyiben a személyes adatok to-

vábbítását és továbbítását törvény vagy jogerős hatósági rendelkezés írja elő. A Társaság nem vállal 

felelősséget az ilyen továbbításért vagy annak következményeiért. 

A társaság gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megtesz minden technikai és szervezési 

intézkedést, és eljárási szabályokat állapít meg a gyűjtött, tárolt és feldolgozott személyes adatok védel-

mének biztosítása, valamint a véletlen elvesztés, megsemmisítés, jogosulatlan hozzáférés, fel-

használás, jogosulatlan megváltoztatás és jogosulatlan nyilvánosságra hozatal megelőzése érdekében. 

Az adatvédelemmel kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el a jelen felhívás részeként 

közzétett adatvédelmi és adatfeldolgozási szabályzatot. 



Helyszín / hrsz. Tárgy Megjegyzés Költség

euro

1 1164 Bp., Csobaj utca I-II-III-IV tájrehabilitációs zóna létrehozása Tervdokumentáció rendelkezésre áll 230 330

Petényi Salamon János Köz. Arb.  tanösvények, bemutatótáblák Összesen 4 hektáros induló arborétum része, helyiek aktív  részvétele

117576/1 hrsz. közösségi ültetés és karbantartás Kapcsolódás: Jan Salamun Petian és szakmai esettanulmány

2 1162 Bp., Rozsos utca Miyawaki-féleerdőfoltok ültetése 3,3 hektáros egykori temető terület tájrehabilitációs elemei 74 582

Csendes park tanösvény, bemutatótáblák Tervdokumentáció rendelkezésre áll, civilek részvétele, tájrehabilitáció

113257 hrsz. közösségi ültetés Kapcsolódás: jó gyakorlat átadás, esettanulmány

3 1165 Bp., Mátyásföldi repülőtér Miyawaki-féle erdőfoltok ültetése Cca. 12 hektáros önk. közjóléti erdő melletti 3 hektáros területen 33 530

Repülőtér melletti liget közösségi ültetés Kapcsolódás: jó gyakorlat átadás, közös kivitelezés,innovatív, klímaadaptív

103773/4 hrsz. 

4 1163 Bp., Karát utca 20 üvegház építés Önkéntesekkel 2022/23-ban kaialakítva: 1200 növény, 25 őshonos taxon 18 750

Közösségi növénynevelő kerítés építés bemutatópanelekkel 10 995

 100902 hrsz. közösségi szerszámraktár építés Kapcsolódás: jó gyakorlat átadás, közös kivitelezés, növénybeszerzés 15 876

5 1164 Bp., Külterület közösségi tervezés Biodiverzitást elősegítő vízfelület, vízvisszatartás, védett terület érintésével 24 561

Zúgó patak pihenőpark tanösvény kialakítás Botanikai és ornitológiai táblák

118694/73 és további önk. telkek Kapcsolódás: jó gyakorlat átadás, közös tervezés

6 1161 Bp., János utca 141-153. közösségi tervezés Nagy számú fiatal elérése, 2,7 hektár 26 636

Tábor területén közösségi park tanösvény kialakítás Botanikai és ornitológiai táblák

112222 hrsz. Kapcsolódás: jó gyakorlat átadás, közös kivitelezés

ÖSSZESEN TERVEZÉS ÉS KIVITELEZÉS 435 260

Járulékos kiadások - becsült értéken: projekt menedzsment 30 000

promóció 20 000

utazási költségek a szlovák partnerhez 15 000

szakértői díjak 24 000

MINDÖSSZESEN: 524 260

2. sz. melléklet



1. Petényi Salamon János Közösségi Arborétum

Helyszín / hrsz. Tárgy Megjegyzés Költség

1164 Bp., Csobaj utca II-III tájrehabilitációs zóna létrehozása Tervdokumentáció rendelkezésre áll

Petényi Salamon János Köz. Arb.  tanösvények, bemutatótáblák Összesen 4 hektáros induló arborétum része, helyiek aktív  részvétele

117576/1 hrsz. közösségi ültetés és karbantartás 230 330

Leírás/pontos tárgy Összeg

Tervezés Műszaki tervdokumentáció - rendelkezésre áll 0 0

Gép és eszköz beszerzés Kubota B2-231 19 500

Gödörfúró, kardántengellyel, japán kistraktorokhoz 1 350

Öntöző pótkocsi japán kistraktorokhoz, Komondor SOP-1000 1 800

Tárcsa 130 cm-es, japán kistraktorokhoz, Komondor SFT-130 1 300

Szárzúzó 125 cm-es, erősített hajtóművel, japán kistraktorokhoz, EFGC125 1 580

Faaprító (hidro-mechanikus működtetésű), saját hidraulikával, Komondor FA-H 3 450

összesen 28 980

Növények Őshonos növények a mellékelt lista alapján (Növénylista Petényi) 99 471

összesen 99 471

Szolgáltatás Földmunka: bozótirtás, durva tereprendezés 12 000 m2 x 0,5  Euro /m2 6 000

Ültetés1: 317 parkfa x 45 Euro, 2835 suhángok, cserje x 6 Euro 14 265

Ültetés2: 2835 suháng, cserje x 6 Euro 17 010

Növényápolás 2 év 15 000

összesen 52 275

Kerítések, vadvédelem Belső kerítések ágyások elválasztására, 60 cm magas, puhafa. 400 m x 8 Euro/m 3 200

Egyedi vadvédelem fémhálóval és vadriasztóval. 3152 növény x 2 Euro 6 304

összesen 9 504

Vízhálózat Földmunka: árokásás 800 m, 0,6 m mélység gerincvezeték,  5 vízkivételi hely 2 800

Gerincvezeték fektetése és tereprendezés 5 200

5 vízkivételi hely elhelyezése 3 500

11 500

Termőföld, komposzt 300 m3 érett komposzt x 42 Euro/m3 12 600

Területen belüli szállítás, terítés. 300 m3  x 15 Euro 4 500

17 100

Bemutatótáblák 20 db fajonkénti, dendrológiai bemutatótábla 30 x 40 cm méretben x 350 Euro 7 000

3 db dendrolgiai erdőtársulás tábla 100 x 200 cm méretben x 1500 Euro 4 500

11 500



egyed-

szám
Latin név

(1) cseres-tölgyes jellegű 

állomány

(2) átmeneti 

gyertyános-tölgyes 

jellegű állomány

(3) ligeterdő 

jellegű állomány

(4) bokorerdő jellegű 

állomány

fajonkénti 

összesítés

ezekből 

előnevelt, vagy 

parkfa méretű

Ár Euro Összeg Euro

csemete / 

suháng 

méretű 

Ár Euro Összeg Euro

90 Acer campestre 20 50 20  90 40 90 3600 50 15 750

15 Acer platanoides 5 10 15 5 115 575 10 28 280

40 Acer tataricum  10 30 40 10 90 900 30 20 600

85 Berberis vulgaris 30 50 5 85 0 85 30 2550

50 Carpinus betulus 30 20 50 30 120 3600 20 35 700

55 Cornus mas 10 40 5 55 0 55 40 2200

250 Cornus sanguinea 50 100 100 250 0 250 22 5500

70 Corylus avellana 50 20 70 0 70 18 1260

10 Cotinus coggygria 10 10 0 10 25 250

10 Crataegus laevigata 10 10 0 10 35 350

123 Crataegus monogyna 20 50 50 3 123 0 123 40 4920

230 Euonymus europaeus 50 100 80 230 0 230 15 3450

43 Euonymus verrucosus 30 10 3 43 0 43 20 860

25 Frangula alnus 25 25 0 25 18 450

60 Fraxinus angustifolia 60 60 20 87 1740 40 30 1200

25 Fraxinus excelsior 5 20 25 25 115 2875 30 0

15 Fraxinus ornus 10  5 15 5 120 600 10 35 350

350 Hedera helix 100 250 350 0 350 10 3500

305 Ligustrum vulgare 100 100 100 5 305 0 305 6 1830

40 Lonicera xylosteum 20 20 40 0 40 8 320

30 Malus sylvestris 5 20 5 30 10 70 700 20 22 440

10 Populus alba 10 10 62 0 10 14 140

10 Populus nigra 10 10 48 0 10 28 280

65 Prunus avium 20 20 25 65 20 45 900 45 22 990

13 Prunus mahaleb 10 3 13 0 13 8 104

80 Prunus spinosa 30 50 80 0 80 7,5 600

30 Pyrus pyraster 20 10 30 10 160 1600 20 18 360

253 Quercus cerris 200 50 3 253 30 175 5250 223 35 7805

133 Quercus petraea 30 100 3 133 30 175 5250 103 35 3605

22 Quercus pubescens 10  12 22 5 140 700 17 35 595

120 Quercus robur  120 120 40 160 6400 80 35 2800

20 Rhamnus catharticus  20  20 0 20 15 300

10 Rosa canina 10 10 0 10 8 80

16 Sorbus domestica 5 10 1 16 1 70 70 15 18 270

71 Sorbus torminalis 20 50 1 71 1 75 75 70 22 1540

70 Staphylea pinnata 20 50 70 0 70 28 1960

5 Tilia cordata 5 5 0 5 26 130

20 Tilia platyphyllos 10 10 20 5 120 600 15 18 270

50 Ulmus laevis 50 50 30 135 4050 20 15 300

40 Ulmus minor 5 10 25 40  40 15 600

143 Viburnum lantana 100 20 20 3 143 0 143 29 4147

50 Viburnum opulus   50 50 0 50 27 1350

össz. 825 1135 1130 62 3152 317 0 2835 0

39485 59986

Euro Euro



2. Rozsos utca - Csendes park

Helyszín / hrsz. Tárgy Megjegyzés Költség

1162 Bp., Rozsos utca Miyawaki-féleerdőfoltok ültetése 3,3 hektáros egykori temető terület tájrehabilitációs elemei 

Csendes park tanösvény, bemutatótáblák Tervdokumentáció rendelkezésre áll, civilek részvétele, tájrehabilitáció

113257 hrsz. közösségi ültetés 74 582

Leírás/pontos tárgy Összeg

Tervezés Műszaki tervdokumentáció (előkészítő fázisban megvalósult) 3 651

Gép és eszköz beszerzés Szolgálati kerékpár beszerzése. KELLYS Carson 40 S 800

Növények Őshonos növények Miyawaki erdőfolt létrehozására. 916 csemete x 1 Euro 916

20 db őshonos méretes parkfa x 150 Euro 3 000

300 őshonos suháng és cserje x 25 Euro 7 500

összesen 11 416

Szolgáltatás Földmunka: bozótirtás, durva tereprendezés 6 000 m2 x 1,2  Euro /m2 7 200

Ültetés1: 20 őshonos parkfa x 45 Euro 14 265

Ültetés2: 300 suháng, cserje x 6 Euro 1 800

Növényápolás 2 év 7 000

összesen 30 265

Vízhálózat Földmunka: árokásás 400 m, 0,6 m mélység gerincvezeték,  5 vízkivételi hely 2 800

Gerincvezeték fektetése és tereprendezés 3 200

5 vízkivételi hely elhelyezése 3 500

összesen 9 500

Termőföld, komposzt 100 m3 érett komposzt x 42 Euro/m3 4 200

Területen belüli szállítás, terítés. 100 m3  x 15 Euro 1 500

összesen 5 700

Bemutatótáblák 10 db fajonkénti, dendrológiai bemutatótábla 30 x 40 cm méretben x 350 Euro 3 500

3 db dendrolgiai erdőtársulás tábla 100 x 200 cm méretben x 1500 Euro 4 500

3 db helytörténeti tábla 100 x 200 cm méretben x 1750 Euro 5 250

összesen 13 250



3. Repülőtér melletti liget

1165 Bp., Mátyásföldi repülőtér Miyawaki-féle erdőfoltok ültetése Cca. 12 hektáros önk. közjóléti erdő melletti 3 hektáros területen

Repülőtér melletti liget közösségi ültetés Kapcsolódás: jó gyakorlat átadás, közös kivitelezés,innovatív, klímaadaptív

103773/4 hrsz. 33 530

Leírás/pontos tárgy Összeg

Tervezés Műszaki tervdokumentáció - termőhelyi feltárás 400

Gép és eszköz beszerzés Nem szükséges 0

Növények Őshonos növények, 5 db Miyawaki erdőfolt létrehozására.4580 csemete x 1 Euro 4 580

összesen 4 580

Szolgáltatás Földmunka: mélyszántás, tárcsázás 1500 m2 x 6 Euro /m2 9 000

Tápanyag bedolgozás gépi úton, finom tereprendezés 1500 m2 x 2 Euro/m2 3 000

összesen 12 000

Kerítések, vadvédelem Külső kerítések az erdőfolt vizuális elválasztására, 60 cm magas, puhafa. 350 m x 8 Euro/m 2 800

Vadvédelem fémhálóval és vadriasztóval. 350 m-en x 8 Euro/m 2 800

összesen 5 600

Termőföld, komposzt 100 m3 érett komposzt x 42 Euro/m3 4 200

Területen belüli szállítás, terítés. 100 m3  x 15 Euro 1 500

Ágapríték mulcsozásra 150 m3 x 25 Euro/m3 3 750

összesen 9 450

Bemutatótáblák 1 db dendrolgiai erdőtársulás tábla 100 x 200 cm méretben x 1500 Euro 1 500

összesen 1 500



4. Közösségi növénynevelő

1163 Bp., Karát utca 20 üvegház építés Önkéntesekkel 2022/23-ban kaialakítva: 1200 növény, 25 őshonos taxon 18 750

Közösségi növénynevelő kerítés építés bemutatópanelekkel 10 995

 100902 hrsz. közösségi szerszámraktár építés 15 876

4.A. üvegház építés

Leírás/pontos tárgy Összeg

Tervezés Műszaki tervdokumentáció - nem szükséges 0

Gép és eszköz beszerzés  Győri Agroker Variant M6, üvegház (4,26, m x 6,01 m x 2,23 m) 5 500

Anyag beszerzés Építőipari alapanyagok. Cement, sóder, betonvas, kisméretű tégla 7 500

Szolgáltatás Földmunka: üvegház alap kiemelése, tereprendezés 50 m3 x 40 Euro 2 000

Építőipari szakmunka, alap elkészítése. 200 munkaóra x 18,75 Euro/munkaóra 3 750

összesen 5 750

4.B. utcai kerítés építés bemutatópanelekkel, oldalsó kerítés felújítása, dróthálóval

Leírás/pontos tárgy Összeg

Tervezés Műszaki tervdokumentáció - nem szükséges. 22 m-es utcai szakasz, 105 m-es oldalsó szakasz 0

Gép és eszköz beszerzés 0

Anyag beszerzés Építőipari alapanyagok. Cement, sóder, betonfesték. 750

Faanyag: vörösfenyő, fűrészárú, 5 m3 x 750 Euro 3 750

Fa felületkezelési anyagok 500

Botanikai bemutatópanelek, őshonos növények levél és habitus kontúrjaival 2 800

Drótháló, vezetődrót és feszítő,   105 m x 9 euro/m 945

összesen 8 745

Szolgáltatás Faipari szakmunka, kerítés elkészítése 100 munkaóra x 18,75 Euro/munkaóra 1 875

Építőipari szakmunka: lábazat javítás. 20 munkaóra x 18,75 Euro / munkaóra 375

összesen 2 250

4.C. Közösségi szerszámraktár építés

Leírás/pontos tárgy Összeg

Tervezés Műszaki tervdokumentáció - nem szükséges. 0

Gép és eszköz beszerzés 0

Anyag beszerzés Lapra szerelt kert faház 4 x 4 m. 2 db x 2500 Euro 5 000

Építőipari alapanyagok: sóder, cement, betonvas. 2 x 4 x 4 m-es, 30 cm-es alaphoz 6 500

összesen 11 500

Szolgáltatás Faipari szakmunka, szerelés, 50 munkaóra x 18,75 Euro/munkaóra 938

Bontási munkák, földmunka 2 500

Építőipari szakmunka: alap elészítése. 50 munkaóra x 18,75 Euro / munkaóra 938

összesen 4 376



5. Zúgó patak pihenőpark

1164 Bp., Külterület közösségi tervezés Biodiverzitást elősegítő vízfelület, vízvisszatartás, védett terület érintésével

Zúgó patak pihenőpark tanösvény kialakítás Botanikai és ornitológiai táblák

118694/73 és további önk. telkek Kapcsolódás: jó gyakorlat átadás, közös tervezés 24 561

Leírás/pontos tárgy Összeg

Tervezés Műszaki tervdokumentáció  - koncepcióterv megvalósul 2023 végéig 3 500

Növények Őshonos növények Miyawaki erdőfolt létrehozására. 916 csemete x 1 Euro 916

5 db őshonos méretes parkfa x 150 Euro 750

200 őshonos suháng és cserje x 25 Euro 5 000

összesen 6 666

Szolgáltatás Ültetés1: 5 őshonos parkfa x 45 Euro 225

Ültetés2: 200 suháng, cserje x 6 Euro 1 200

Növényápolás 2 év 2 800

összesen 4 225

Termőföld, komposzt 10 m3 érett komposzt x 42 Euro/m3 420

összesen 420

Bemutatótáblák 5 db fajonkénti, dendrológiai bemutatótábla 30 x 40 cm méretben x 350 Euro 1 750

3 db dendrolgiai erdőtársulás tábla 100 x 200 cm méretben x 1500 Euro 4 500

10 db ornitológiai bemutatótábla 30 x 40 cm mérteben x 350 Euro 3 500

összesen 9 750



6. János utcai tábor - Szentmihályi Kulturális Központ parkja

1161 Bp., János utca 141-153. közösségi tervezés Nagy számú fiatal elérése, 2,7 hektár

Tábor területén közösségi park tanösvény kialakítás Botanikai és ornitológiai táblák

112222 hrsz. Kapcsolódás: jó gyakorlat átadás, közös kivitelezés 26 636

Leírás/pontos tárgy Összeg

Tervezés Műszaki tervdokumentáció  - koncepcióterv megvalósul 2023 végéig 6 000

Növények Őshonos növények Miyawaki erdőfolt létrehozására. 916 csemete x 1 Euro 916

10 db őshonos méretes parkfa x 150 Euro 1 500

300 őshonos suháng és cserje x 25 Euro 7 500

összesen 9 916

Szolgáltatás Ültetés1: 10 őshonos parkfa x 45 Euro 450

Ültetés2: 100 suháng, cserje x 6 Euro 600

Növényápolás 2 év 3 000

összesen 4 050

Termőföld, komposzt 10 m3 érett komposzt x 42 Euro/m3 420

összesen 420

Bemutatótáblák 5 db fajonkénti, dendrológiai bemutatótábla 30 x 40 cm méretben x 350 Euro 1 750

3 db dendrolgiai erdőtársulás tábla 100 x 200 cm méretben x 1500 Euro 4 500

összesen 6 250



3. melléklet





4. sz. melléklet 

Megbízási szerződés 

 

Amely létrejött egyrészről név (székhelye: cím) adószáma: szám képviseletében név a megbízó, a 

továbbiakban Megbízó, 

 

másrészről a Rába-Duna-Vág Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás (székhelye: 

2800 Tatabánya, Fő tér 4.,  a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság által 11. Pk. 65.003/2012/2. 

cégjegyzékszámon nyilvántartásba vett gazdasági társaság, bankszámlaszáma: 10300002-

10559572-49020018, adószáma: 30244186-1-11 képviseletében eljár: Vasiová Ema ügyvezető) 

megbízott, a továbbiakban Megbízott között a mai napon az alábbi feltételek szerint: 

 

1./  A Megbízó az alábbi ügy ellátásával bízza meg a Megbízottat:  

Megbízott feladata az Interreg VI-A Magyarország-Szlovákia Együttműködési Program 

keretében meghirdetett HUSK-2302 pályázatának létrehozásában való közreműködés, az ezzel 

kapcsolatos tanácsadás, a pályázati anyag elkészítése és annak beadása, vagyis pályázatírási 

szolgáltatás. A megcélzott szakmai tématartalom az alábbi intézkedés: 1.2.1, „A természeti 

erőforrások védelme és megóvása”.  

Megbízó vállalja, hogy a kiírás szerinti,  

 és a projekt szempontjából releváns mellékleteket, valamint 

 a beadáshoz szükséges adminisztratív adatokat határidőben  

a Megbízott rendelkezésére bocsátja 2023.07.31-ig. 

 

2./  Megbízott a Megbízó utasításai szerint a megbízást elvállalja. A Megbízott jelen szerződésben 

rögzített feladatok ellátásához csak olyan közreműködőt vehet igénybe, aki jelen szerződésben 

meghatározott feladatok ellátására képes. A Megbízott igénybe veheti más személy 

közreműködését, amennyiben ez a megbízás jellegével együtt jár.  

Megbízott a Megbízótól kapott információk, és tartalmi leírások alapján elkészíti a pályázati 

nyomtatványban meglévő kérdésekre adandó írásbeli válaszokat, azokat pályázati szöveggé 

minden esetben a Megbízott formálja. 

 

3./  Megbízott köteles a tevékenységéről és a feladat teljesítéséről Megbízót tájékoztatni. 

 

4./  Megbízó vállalja, hogy a Megbízottat a megbízás ellátásához szükséges tájékoztatással, 

adatokkal, információkkal ellátja, és folyamatosan tájékoztatja, valamint a szükséges iratokat 

átadja.  

 

5./  Megbízó a pályázat megírásáért és benyújtásáért egyszeri pályázatírási díj megfizetésére 

köteles. Az egyszeri 1.000,00 ezer (ezer euró) megbízási díj a szerződés aláírását követően 

esedékes.  

A megbízó további sikerdíj vagy projektmenedzseri együttműködés esetén a pályázat 

költségvetésében meghatározott projektmenedzseri díj fizetésére köteles, ha a megbízó által 

beadott pályázatot az elbíráló bizottság nyertesnek nyilvánítja.  

5.a)  A sikerdíj a pályázaton elnyert összeg 3,5 %-a. 

Megbízó kötelezi magát arra, hogy a támogatási összeg megítéléséről, azaz jelen 

megrendelés tárgyát képező pályázat pozitív elbírálásáról szóló értesítés kézhezvételét 

követő 8 napon belül erről a megbízottat írásban értesíti. A Megbízott kötelezi magát arra, 

hogy Megbízó értesítésének kézhezvételét követő 8 napon belül a jelen megrendelésben 

meghatározott sikerdíjról számlát állít ki, és azt megküldi a Megbízó részére. Megbízó 

kötelezi magát arra, hogy a jelen szerződésben meghatározott sikerdíjat 60 napon belül a 

megbízott bankszámlájára visszavonhatatlanul átutalja. 
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5.b) A projektmenedzseri megbízás díja a pályázat költségvetésében meghatározott jogosult 

ősszeg, mely minden, a szerződés teljesítése során felmerülő költséget tartalmaz.  

Megbízott a teljesítés Megbízó általi elfogadását követően a teljesítés igazolás leadásától 

számított 3 munkanapon belül jogosult a számlák kiállítására.  

Megbízott a feladatok elvégzését követően a következő hónap első munkanapján kiállított 

teljesítésigazolás alapján, 15 napos fizetési határidőt tartalmazó havi számla benyújtására 

jogosult.  

Megbízó tudomásul veszi, hogy ha fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, 

úgy a késedelembe esés napjától kezdődően a jogszabályban meghatározott késedelmi 

kamatot köteles fizetni. 

 

6./ További együttműködés esetén a Megbízott által elvégzendő projektmenedzseri feladatok, 

különösen: 

- szerződéskötés lebonyolítása, 

- kapcsolattartás az illetékes szervekkel (pl. SzPI, KSzT) és az Irányító Hatósággal, 

- kommunikáció a projekt EU-s tanácsadóval a hivatalos platformon keresztül, 

- megbeszéléseken való részvétel, 

- projektmenedzsmenttel kapcsolatos szlovák, magyar és angol fordítás (pl. meghívók), 

- kedvezményezetti jelentésének és projektszintű jelentésének elkészítése, 

- a pályázat megvalósításának ügyvitele és irányítása,  

- végrehajtási határidők nyilvántartása, 

- projekt pénzügyi menedzselése, megvalósításának ügyvitele és pénzügyi elszámolása,  

- megelőlegezési és támogatási szerződések mellékleteinek az előkészítése, 

- a vissza nem térítendő támogatás feltételei betartásának ellenőrzése, a változások 

figyelemmel kísérése,  

- esetleges szerződésmódosítások kezdeményezése és azok előkészítése, benyújtása, 

- a szabályzatok változásainak figyelemmel kísérése, 

- a beszerzési feltételek betartásának ellenőrzése,  

- a projektet érintő, külső megbízás alapján végzett tevékenységek ellenőrzése, 

- a projekt kapcsán felmerülő szerződések, átadás-átvételi jegyzőkönyvek, teljesítési 

igazolások és egyéb okiratok összeállítása, 

- a projektköltségvetés végrehajtásának koordinálása, 

- a pénzügyi és számviteli feladatok összehangolt működésének biztosítása, 

- kommunikációs anyagok készítése (pl. HU, SK és ENG nyelvű cikkek; sajtóközlemény, 

prezentáció, banner),  

- tanácsadás és segítségnyújtás promóciós anyagok elkészítésében (pl. sajtónyilatkozatok 

és -cikkek előkészítése),  

- dokumentumok elkészítése rendezvény lebonyolításának dokumentálásához (pl. jelenléti 

ív készítése, "event description sheet“" elkészítése), 

- monitoring látogatásokon való részvétel,  

- a monitoring jelentésekhez szükséges anyagok elkészítésének összehangolása, monitoring 

jelentések elkészítése, információs anyagok kidolgozása,   

- a projekt megvalósításáról szóló zárójelentés elkészítése, benyújtása, segítségnyújtás az 

esetleges kiegészítésekhez stb. 

 

7./ Megbízó a projektmenedzseri feladatok teljesítését  -a Megbízott általi teljesítést követően- 

teljesítés igazolással igazolja, melyre a 6. pontban rögzített kötelezettségek teljesülése esetén 

kerül sor. 

Megbízott tevékenységenként, illetve azon belül részfeladatonként is jogosult havonta 

legfeljebb 1 db számla benyújtására az egyes munkák lebonyolítása után. 
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8./  A felek rögzítik, hogy a közöttük létrejött jogviszony eredménykötelem, ezért a pályázat 

bármilyen érdekkörben felmerült, bármely indokból történő eredménytelensége esetén sem a 

Megbízót, sem a Megbízottat az egyszeri megbízási díjon felül nem illeti meg semmiféle 

díjazás és kártérítés sem egymással szemben sem.  

Az egyszeri díj és a sikerdíj tartalmazzák a megbízás ellátásával kapcsolatban a megbízotti 

oldalon felmerült minden költséget. 

 

9./  A felek jelen szerződést határozatlan időtartamra kötik, azzal, hogy a felmondási jogukat az 

1./ pontban megjelölt pályázat elbírálásának időpontjáig korlátozzák. A szerződés bármilyen 

módon történő megszűnése esetében a felek kötelesek elszámolni egymással.  

 

10./ Megbízott köteles a Megbízó által átadott információkat üzleti titokként kezelni és azokat 

Megbízó engedélye nélkül harmadik félnek át nem adhatja. 

 

11./ Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak. 

 

 

Tatabánya, 2023.  

 

 

 

 

          ___________________________                       ________________________     

            Megbízó                  Megbízott 

 

 



Rába-Duna-Vág
Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás

			   Európske zoskupenie územnej 
			   spolupráce Rába-Dunaj-Váh s ručením obmedzeným

						      Rába-Duna-Vág European Grouping of Territorial 
						      Cooperation with Limited Liability



Engedje meg, hogy a Rába-Duna-Vág Európai Területi Társulás elnökeként bemutassam az eltelt tíz év munkáját és sikereit.
Az elnöki tisztséget 2020. júniusában vettem át Jozef Viskupičtól, a Nagyszombati Kerületi Önkormányzat (TTSK) elnökétől, aki korábban két évig töltötte be 

ezt a funkciót és jelenleg is társelnökként segíti munkánkat. 
A Rába-Duna-Vág Európai Területi Társulás azzal a fő céllal jött létre, hogy támogassa a határokon átívelő együttműködést. Ennek köszönhetően különböző 

közös projektek és programok valósulnak meg, melyek erősítik az együttműködő felek gazdasági, szociális és területi kohézióját. A Társulás jelenleg hat tagot foglal 
magába, akik a közös célok elérésének érdekében kitartó munkával és egymás támogatásával végzik példa értékű munkájukat.  

A Rába-Duna-Vág ETT elsősorban a közlekedési infrastruktúra, az energetikai rendszerek, az információs technológiák, a gépipar, az idegenforgalom, az okta-
tás, kultúra, vallás és sport támogatására helyezi a hangsúlyt, de a közös projektek menedzselése, a kis- és középvállalkozások, a környezetvédelem és a mezőgaz-
daság támogatása is az együttműködési projektek részét képezi.

Itt érdemes szót ejteni az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Programról is, amely keretén belül a szlovák-magyar határszakasz nyugati fe-
lén az RDV működteti a Kisprojekt Alapot. Örömünkre szolgál, hogy az alap keretein belül nagy számú sikeres projektet tudtunk támogatni az egészen apró ügyektől 
a nagy volumenű fejlesztésekig. A minél szélesebb körben történő megismertetés és felhasználás érdekében folyamatosan informáljuk az érintetteket. 

A Rába-Duna-Vág Európai Területi Társulás és a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat elnökeként szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a határtér-
ségben szükség van összefogásra, hiszen közösen sokkal hatékonyabb érdekérvényesítő képességünk van. A járványhelyzet alkalmával van lehetőségünk megta-
pasztalni a szoros gazdasági és társadalmi kapcsolatok előnyeit és ez még inkább ösztönzően hat a közös munkára, közös célok megfogalmazására.

Remélem, hogy az eltelt tíz évben kialakított térségi együttműködésünk hosszú évekig adhat keretet a sikeres közös munkának, tovább erősítve ezzel a 
határmeneti kapcsolatokat.

Dovoľte mi, aby som Vás ako predseda Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh (EZÚS RDV) informoval o našej činnosti a úspechoch do-
siahnutých za uplynulých desať rokov.

Post predsedu som prevzal v júni 2020 od predsedu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozefa Viskupiča, ktorý predtým zastával túto funkciu dva roky, 
a ktorý nám v súčasnosti pomáha v pozícii spolupredsedu.

Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába – Dunaj - Váh vzniklo s hlavným cieľom podporovať cezhraničnú spoluprácu. Vďaka tomu sa realizujú rôzne 
spoločné projekty a programy, ktoré posilňujú hospodársku, sociálnu a územnú kohéziu spolupracujúcich strán. Zoskupenie má v súčasnosti šesť členov, ktorí svojou 
vytrvalosťou a vzájomnou podporou odvádzajú príkladnú prácu v záujme dosiahnutia spoločných cieľov. 

EZÚS Rába-Dunaj-Váh sa zameriava predovšetkým na podporu dopravnej infraštruktúry, energetických systémov, informačných technológií, strojárstva, cestov-
ného ruchu, vzdelávania, kultúry, náboženstva a športu, ale manažment spoločných projektov a podpora malých a stredných podnikov, ochrana životného prostredia 
a poľnohospodárstvo sú tiež súčasťou projektov spolupráce.

Na tomto mieste musíme spomenúť aj Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko, v rámci ktorého EZÚS RDV spravuje Fond malých 
projektov v západnej časti slovensko-maďarskej hranice. Sme radi, že rámci Fondu môžeme podporiť veľké množstvo úspešných projektov, a to od veľmi malých až po 
veľké rozvojové projekty. V záujme popularizácie a využitia Fondu priebežne informujeme čo najširší okruh zainteresovaných. 

Ako predseda Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh a Predseda Župy Győr-Moson-Sopron by som rád upozornil na potrebu spolupráce 
v prihraničnom regióne, keďže spoločne dokážeme oveľa efektívnejšie presadzovať svoje záujmy. V dôsledku epidémie sme mali možnosť pocítiť výhody úzkych 
hospodárskych a sociálnych väzieb, čo ešte výraznejšie stimuluje našu spoluprácu a formulovanie spoločných cieľov.

Dúfam, že naša regionálna spolupráca vybudovaná za uplynulých desať rokov poskytne rámec pre úspešnú spoluprácu počas mnohých ďalších rokov, a bude 
naďalej posilňovať prihraničné vzťahy.

Allow me, as the Chairman of the European Grouping of Territorial Cooperation Rába-Dunaj-Váh (EGTC RDV), to inform you about our activities and successes 
over the past ten years.

I took over the post of chairman in June 2020 from the Chairman of the Trnava Self-Governing region (TTSK) Jozef Viskupič, who previously held this position 
for two years and, who is currently helping us in the position of co-chairman.

The European Grouping of Territorial Cooperation Rába-Dunaj-Váh was established with the main goal of supporting cross-border cooperation. As a result, 
various joint projects and programs are being implemented, which strengthen the economic, social, and territorial cohesion of the cooperating parties. The Group-
ing currently has six members who, through their perseverance and mutual support, do exemplary work to achieve their common goals.

EGTC RDV primarily focuses on the support of transport infrastructure, energy systems, information technology, engineering, tourism, education, culture, 
religion, and sport, but joint project management and support for SMEs, environmental protection and agriculture are also subject to cooperation projects.

At this point, we must mention the Interreg V-A Slovak Republic-Hungary Cooperation Program, in the framework of which EGTC RDV manages the Small Proj-
ects Fund in the Western section of the Slovak-Hungarian border. We are pleased to support a range of successful projects under the Fund, from small to large devel-
opment projects. In the interest of popularization and utilisation of the Fund, we provide information to the widest range of interested parties on an ongoing basis.

As Chairman of the European Grouping of Territorial Cooperation Rába-Dunaj-Váh, and Chairman of the Győr-Moson-Sopron County, I would like to underline 
the need for cooperation in the border region, as together we can assert our interests much more effectively. As a result of the epidemic, we have had the opportu-
nity to experience the benefits of close economic and social ties, which further stimulates our cooperation and the formulation of common goals.

I hope that our regional cooperation, built over the last ten years, will provide a framework for successful cooperation over many years to come, and will further 
strengthen cross-border relations.

ELÉRHETŐSÉG

Rába-Duna-Vág Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás
Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh s ručením obmedzeným 
Rába-Duna-Vág European Grouping of Territorial Cooperation with Limited Liability

Fő tér 4.	 Biskupa Kondého 4577/18
2800 Tatabánya	 929 01 Dunajská Streda
Hungary	 Slovenská republika

Tel.: 0036 34 312 419	

Mobil: 0036 30 162 23 20	 Mobil: 00421 905 134 745

E-mail: director@rdvegtc.eu	 E-mail: info@rdvegtc-spf.eu

Web: www.rdvegtc.eu
Web: www.rdvegtc-spf.eu
Web: www.tape-foodindustry.eu

Facebook: 
https://www.facebook.com/pg/R%C3%A1ba-Duna-V%C3%A1g-EGTC-116377205714467/posts/, 

https://www.facebook.com/tapefoodindustry

Szeretettel köszöntöm Tisztelt Olvasónk!
Srdečne zdravím našich milých čitateľov!

Greetings to our Dear Readers!

Németh Zoltán, elnök I  predseda I  chairman
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CIEĽ EURÓPSKEHO ZOSKUPENIA 
ÚZEMNEJ SPOLUPRÁCE RÁBA 

RÁBA-DUNAJ-VÁH

Európske zoskupenie územnej spolupráce 
s ručením obmedzeným Rába - Dunaj - Váh 
(ďalej EZÚS  RDV alebo Zoskupenie) vzniklo 
v roku 2011 ako samostatne hospodáriaca 
nezisková organizácia s právnou subjektivitou, 
pozostávajúca zo župných samospráv pôso-
biacich v Maďarsku a na Slovensku v súlade 
s vnútroštátnym právom jednotlivých člen-
ských štátov. Zoskupenie so sídlom v Tatabányi 
má šesť členov: zakladajúci člen Trnavský 
samosprávny kraj, Župa Győr – Moson - 
Sopron, Župa Komárom - Esztergom, Bra-
tislavský samosprávny kraj, Peštianska 
župa a Nitriansky samosprávny kraj.

Hlavným cieľom EZÚS RDV je posil-
niť ekonomickú, sociálnu a regionálnu 
kohéziu medzi svojimi členmi, podporiť 
cezhraničnú regionálnu spoluprácu v ob-
lasti svojho pôsobenia v rámci jednotli-

vých rozvojových osí a vytvoriť stabilnú 
inštitucionálnu štruktúru pokrývajúcu 
celý maďarsko-slovenský úsek Dunaja. 
Prvoradým cieľom Zoskupenia je imple-
mentovať programy spolupráce alebo ich časti 
na administratívnom území svojich členov, ako 
aj programy a projekty regionálnej spolupráce 
v rámci finančných mechanizmov Európskej 
únie a iných, pre Zoskupenie dostupných zdro-
jov. Zabezpečuje najmä manažment spo-
ločných projektov cezhraničnej spolupráce 
a rozvojových aktivít v oblasti dopravnej 
infraštruktúry, energetických systémov, 
informačných technológií, automobilo-
vého priemyslu, cestovného ruchu, škol-
stva, kultúry a cirkvi, športu a mládeže, 
rozvoja Dunaja a jeho prítokov, logistiky, 
podpory malých a stredných podnikov, ži-
votného prostredia, poľnohospodárstva 
a zdravotníctva.

Územná pôsobnosť: 25.436,42 km² 
Dosah na populáciu: takmer 4 milióny 
osôb

A RÁBA-DUNA-VÁG EURÓPAI 
TERÜLETI TÁRSULÁS 

MEGALAKULÁSÁSNAK CÉLJA

A Rába-Duna-Vág Korlátolt Felelősségű 
Európai Területi Társulás (továbbiakban: RDV 
ETT vagy Társulás) 2011-ben megalakult, 
önállóan gazdálkodó, jogi személyiséggel ren-
delkező, Magyarország és Szlovákia területén, 
az adott tagállam nemzeti joga szerint műkö-
dő megyei önkormányzatokból álló, nonprofit 
gazdálkodó szervezet. A tatabányai székhelyű 
Társulásnak hat tagja van: az alapító Nagy-
szombati Kerületi Önkormányzat, a 
Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormány-
zat, a Komárom-Esztergom Megyei Ön-
kormányzat, a Pozsonyi Kerületi Önkor-
mányzat, Pest Megye Önkormányzata és 
a Nyitrai Kerületi Önkormányzat.

Az RDV ETT legfőbb célja, hogy tagjai 
között megerősítse a gazdasági, társa-
dalmi és területi kohéziót, működési te-
rületén különböző fejlesztési tengelyek 

mellett előmozdítsa a határokon átnyúló 
regionális együttműködést, valamint 
a teljes magyar-szlovák Duna-szakaszt 
lefedő tartós intézményi struktúrát 
alakítson ki. A Társulás elsődleges fela-
data, hogy a tagjai közigazgatási területén 
együttműködési programokat vagy azok egyes 
részeit, illetve az Európai Unió által és a Tár-
sulás részéről elérhető egyéb uniós finanszí-
rozási mechanizmusok útján nyújtott területi 
együttműködésben létrejövő programokat, 
projekteket valósítson meg. Legfőképpen a 
közlekedési infrastruktúra, az energeti-
kai rendszerek, az információtechnoló-
gia, a gépjárműipar, az idegenforgalom, 
az oktatás, a kultúra és egyház, a sport 
és ifjúság, a közös projektek program-
menedzsmentje, a Duna és mellékfolyói 
fejlesztése, a logisztika, a kis- és közép-
vállalkozások támogatása, a környezet-
védelem és mezőgazdaság, valamint az 
egészségügy területén határon átnyúló 
együttműködést és fejlesztéseket hajt végre. 

Területi kiterjedés: 25.436,42 km² 
Érintett lakosság száma: közel 4 millió 
személy 

OBJECTIVE OF THE EUROPEAN 
GROUPING OF TERRITORIAL 

COOPERATION RÁBA-DUNAJ-VÁH

The European Grouping of Territorial Co-
operation Rába - Dunaj - Váh with Limited Li-
ability (hereinafter EGTC RDV or the Grouping) 
was established in 2011 as a self-managed 
non-profit organization with legal personal-
ity, consisting of regional or county munici-
palities operating in Hungary and Slovakia 
in accordance with the national law of the 
respective Member State. The Grouping based 
in Tatabánya has six members: the founding 
member Trnava Self-Governing Region, 
Győr - Moson - Sopron County, Komárom 
- Esztergom County, Bratislava Self-
Governing Region, Pest County and Nitra 
Self-Governing region. 

The main goal of EGTC RDV is to 
strengthen economic, social, and region-
al cohesion among its members, to sup-
port cross-border regional cooperation 

in its operation within individual devel-
opment axes and, to create a stable in-
stitutional structure covering the entire 
Hungarian-Slovak section of the Danube. 
The primary objective of the Grouping is 
to implement cooperation programs or parts 
thereof in the administrative territory of its 
members, as well as regional cooperation 
programs and projects within the financial 
mechanisms of the European Union and other 
resources available to the Grouping. It man-
ages joint cross-border cooperation proj-
ects and development activities in the 
field of transport infrastructure, energy 
systems, information technology, auto-
motive, tourism, education, culture and 
church, sport and youth, development of 
the Danube and its tributaries, coordina-
tion, SME support, environment, agricul-
ture, and health.

Territorial coverage: 25.436,42 km² 
Impact on the population: almost four 
million

HU HUSK SKENG ENG
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VZNIK EURÓPSKEHO ZOSKUPENIA 
ÚZEMNEJ SPOLUPRÁCE 

RÁBA-DUNAJ-VÁH

Proces založenia EZÚS RDV sa začal v roku 
2010. Pôvodným zámerom bolo využiť najmä 
možnosti výhodnej geografickej polohy v sú-
vislosti s Dunajskou stratégiou. Región zahŕňa 
geograficky významný úsek Dunaja, prostred-
níctvom ktorého môže EZÚS RDV realizovať 
integrované rozvojové aktivity pozdĺž sloven-
sko-maďarskej hranice. Vyhlásenie o zámere 
založiť EZÚS RDV podpísali dňa 10. júna 2011 
predsedovia Trnavského samosprávneho kraja, 
Župy Győr - Moson - Sopron a iniciujúcej Župy 
Komárom - Esztergom. Proces založenia EZÚS 
RDV bol ukončený v decembri 2011, kedy bolo 

Zoskupenie zaregistrované na Súde hlavného 
mesta Budapešť. Oznámenie o založení EZÚS 
RDV bolo uverejnené v Úradnom vestníku Eu-
rópskej únie dňa 5. mája 2012. Zoskupenie za-
čalo svoju faktickú činnosť dňa 1. januára 2012 
vo svojej kancelárii v Tatabányi. Rok 2015 bol 
z hľadiska územného pokrytia prelomovým, 
keďže v tomto roku do EZÚS RDV vstúpili Bra-
tislavský samosprávny kraj a Peštianska župa. 
Súčasnú podobu Zoskupenie získalo v roku 
2019 po vstupe Nitrianskeho samosprávneho 
kraja.

A RÁBA-DUNA-VÁG 
EURÓPAI TERÜLETI TÁRSULÁS  

ALAPÍTÁSA

Az RDV ETT alapítási folyamata 2010-
ben kezdődött. Az eredeti alapítási cél főként 
a Duna Stratégiához kapcsolódó előnyős 
geográfiai helyzet által nyújtott lehetőség 
kihasználása volt. A térség földrajzilag meg-
határozó Duna-szakaszt foglal magába, amely 
révén az ETT integrált fejlesztéseket hajthat 
végre a magyar-szlovák határ mentén. Az ETT 
létrehozására vonatkozó szándéknyilatkozatot 
2011. június 10-én a Nagyszombati Kerületi 
Önkormányzat, a Győr-Moson-Sopron Megyei 
Önkormányzat és a kezdeményező Komá-
rom-Esztergom Megyei Önkormányzat elnökei 

írták alá. Az RDV ETT alapítási folyamata 2011. 
decemberben zárult le, amikor a budapesti 
Fővárosi Bíróság nyilvántartásba vette. Az Eu-
rópai Unió Hivatalos Közlönyében 2012. május 
5-én jelent meg a közlemény az RDV ETT meg-
alakulásáról. A szervezet tényleges működését 
2012. január 1-jén kezdte meg tatabányai iro-
dájában. A 2015-ös év áttörést jelentett a terü-
leti lefedésben, hiszen abban az évben csatla-
kozott az ETT-hez a szlovákiai Pozsonyi Kerületi 
Önkormányzat és a magyarországi Pest Megyei 
Önkormányzat. A Társulás 2019-ben nyerte el 
mai formáját, a Nyitrai Kerületi Önkormányzat 
csatlakozásával.

ESTABLISHMENT OF THE 
EUROPEAN GROUPING OF 

TERRITORIAL COOPERATION 
RÁBA-DUNAJ-VÁH

The process of establishing EGTC RDV 
began in 2010. The original intention was to 
seize the opportunity of the advantageous 
geographical location in connection with the 
Danube Strategy. The region includes a geo-
graphically significant section of the Danube, 
through which EGTC RDV can implement in-
tegrated development activities along the 
Slovak-Hungarian border. The Declaration of 
Intent to establish the EGTC RDV was signed on 
10 June 2011 by the Presidents of the Trnava 
Self-Governing Region, Győr - Moson - Sopron 

County and the initiating Komárom-Esztergom 
County. The process of establishing the EGTC 
RDV was completed in December 2011, when 
the Grouping was registered with the Capital 
Court of Budapest. The notice establishing the 
EGTC RDV was published in the Official Journal 
of the European Union on 5 May 2012. The 
Grouping started its activities on 1 January 
2012 in its office in Tatabánya. The year 2015 
was a turning point in terms of its territorial 
coverage, as this year, the Bratislava Self-Gov-
erning Region and the Pest County joined the 
EGTC RDV. The Grouping acquired its current 
form in 2019 after the accession of the Nitra 
Self-Governing Region.

HU HUSK SKENG ENG
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ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA SZERVEZETI FELÉPÍTÉS ORGANIZATIONAL STRUCTURE 
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 SOCIÁLNE A EKONOMICKÉ POSLANIE

V záujme dosiahnutia cieľov EZÚS RDV 
implementuje programy spolupráce, alebo ich 
časti, v rámci finančných mechanizmov Európ-
skej únie a iných, pre Zoskupenie dostupných 
zdrojov, prostredníctvom dodatočného spo-
lufinancovania príspevkov členských štátov, 
alebo bez nich, a realizuje programy a projekty 
v rámci územnej spolupráce v rámci EÚ.  

Najdôležitejším poslaním EZÚS RDV je 
posilniť kohéziu medzi ekonomickými a so-
ciálnymi aktérmi a lídrami členských krajov 
a žúp. Jeho úlohou je podporovať iniciatívy, 
ktoré môžu upriamiť pozornosť sveta na región 
EZÚS RDV.  Je potrebný koordinovaný rozvoj 
(realizovaný z národných alebo európskych 
prostriedkov).

TÁRSADALMI, GAZDSÁGI KÜLDETÉS

A célok elérése érdekében kooperációs 
programokat vagy azok egyes részeit, illetve az 
Európai Unió által - a Társulás részéről elérhe-
tő egyéb uniós finanszírozási mechanizmusok 
révén – tagállami pénzügyi hozzájárulást ki-
egészítő társfinanszírozás útján vagy anélkül, 
uniós, területi együttműködésben létrejövő 
programokat, projekteket valósít meg.

A RDV ETT kiemelt küldetése, hogy a gaz-
dasági és társadalmi szereplők és a tagmegyék 
vezetői között erősítse a kohéziót. Támogatni 
hivatott minden olyan kezdeményezést, amely 
felhívhatja a nagyvilág figyelmét az RDV ETT 
régióra. Összehangolt (nemzeti vagy az euró-
pai uniós forrásokból megvalósuló) fejleszté-
sekre van szükség.

 SOCIAL AND ECONOMIC MISSION

To achieve its objectives, the EGTC RDV 
has implemented cooperation programs, or 
parts thereof, within the financial mechanisms 
of the European Union and other resources 
available to the Grouping, with or without ad-
ditional co-financing from the Member States, 
as well as territorial cooperation programs and 
projects within the EU.

The most important mission of the EGTC 
RDV is to strengthen the cohesion between 
economic and social actors and leaders of 
member regions and counties. Its role is to 
support initiatives that can draw the world’s 
attention to the EGTC RDV region. Coordinated 
development (implemented from national or 
European funds) is necessary.
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EZÚS RDV v spolupráci 
s partnermi implementoval 

nasledujúce projekty:

CIRCULAR ECONOMY
(kód: SKHU/1601/4.1/290)

Od priemyselnej revolúcie sa uplatňuje 
ekonomický model ťažiť - vyrábať - spot-
rebovať - vyhodiť. Obehové hospodárstvo 
je založené na tom, že všetky produkty a ma-
teriály sa zúčastňujú tohto kolobehu tak, že sa 
po použití stávajú zdrojom nových produktov 
a služieb. To znamená, že odpad ako taký ne-
existuje, keďže už pri plánovaní sa zohľadňuje 
kritérium generovať čo najmenej odpadu. Je to 
nevyhnutnosť, ale zároveň aj príležitosť, ktorá 

Az RDV ETT partnereivel az alábbi 
pályázatokat valósította meg:

CIRCULAR ECONOMY
(kód: SKHU/1601/4.1/290)

Az ipari forradalom óta a gazdaság fejlő-
dési modellje: termelni – terméket készí-
teni – fogyasztani – eldobni/elhasználni. 
A körforgásos gazdaság azon alapul, hogy 
minden termék és anyag úgy vesz részt a cik-
lusban, hogy a felhasználás után új termékek 
és szolgáltatások forrásaivá váljon. Ez azt je-
lenti, hogy a hulladék, mint ilyen, nem létezik, 
hiszen már a tervezésnél is az a cél, hogy minél 
kevesebb hulladék keletkezzen. Ez egyszerre 
szükségszerűség és lehetőség is, amely hos�-

EGTC RDV, in cooperation with 
partners, implemented the 

following projects:

CIRCULAR ECONOMY
(Code: SKHU/1601/4.1/290)

Since the Industrial Revolution, the eco-
nomic model of extraction - production - 
consumption - disposal has been applied. 
The circular economy is based on the idea that 
all products and materials participate in this 
cycle so that after their use they become source 
of new products and services. That means that 
waste as such does not exist, as the criterion 
of generating as little waste as possible is al-
ready considered in the planning. It is not only 

HU SK ENG

PROJEKTY EURÓPSKEHO 
ZOSKUPENIA ÚZEMNEJ 

SPOLUPRÁCE RÁBA-DUNAJ-VÁH  
OVPLYVŇUJÚCE ROZVOJ MIESTNEJ 

EKONOMIKY 

Päť rokov po zmene manažmentu v roku 
2016 je doteraz najaktívnejším a zároveň 
najúspešnejším obdobím v histórii EZÚS RDV. 
Strategické plány a odborné aktivity 
EZÚS RDV od druhej polovice 2016 za-
definoval Program spolupráce Interreg 
V-A Slovenská republika - Maďarsko.

A RÁBA-DUNA-VÁG EURÓPAI 
TERÜLETI TÁRSULÁS  HELYI 

GAZDASÁGFEJLESZTŐ HATÁSSAL 
BÍRÓ PROJEKTJEI

A 2016-os menedzsment váltás utáni öt 
év az RDV ETT eddigi legtevékenyebb és egy-
ben legsikeresebb időszakát jelenti. Az RDV 
ETT stratégiai terveit, szakmai tevékeny-
ségét 2016 második felétől az Interreg 
V-A Szlovákia-Magyarország Együttmű-
ködési Program határozta meg.

PROJECTS OF THE EUROPEAN 
GROUPING OF TERRITORIAL 

COOPERATION RÁBA-DUNAJ-VÁH 
INFLUENCING THE DEVELOPMENT 

OF LOCAL ECONOMY

The period of 5 years after the change of 
management in 2016 is considered the most 
active and the most successful period in the 
history of EGTC RDV. The strategic plans and 
professional activities of EGTC RDV since 
the second half of 2016 were defined 
within the Interreg V-A Slovak Republic - 
Hungary Cooperation Programme.

HU SK ENG
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pre ďalšie generácie, a to nielen teoreticky, ale 
aj v bežnom živote študentov a pedagógov 
(nákupom smetných nádob, záhradných 
a elektronických kompostérov).

Študenti sa prostredníctvom študij-
ných ciest oboznámili s praktickými rieše-
niami v 11 slovenských a 9 maďarských 
firmách pôsobiacich v oblasti ochrany 
životného prostredia a odpadového hos-
podárstva (napr. skládka, kompostáreň, 
spaľovňa). Oboznámili sa so skladovaním 
a úpravou zmesového odpadu, jeho prípravou 
na ďalšie spracovanie, manipuláciou s textil-
ným odpadom, dozvedeli sa, ako sa z odpadu 
stáva palivo pre cementárne, dozvedeli sa 
všetko o recyklácii plastov, pozorovali, čo sa dá 
urobiť s dreveným odpadom, mohli sledovať 
triediace linky, proces triedenia odpadu aj jeho 
ďalšieho spracovania.

igényel. A projekt eljuttatta ezt a gondolatot 
az iskolákba a jövő generációi számára, nem 
csak elméletben, hanem a diákok és tanárok 
mindennapi iskolai gyakorlatában is (hulla-
dékgyűjtő tartályok, kerti komposztáló, 
elektronikus komposztáló berendezések 
beszerzése által).

A diákok tanulmányi utakon keresztül 
gyakorlati megoldásokkal ismerkedhettek meg 
11 szlovákiai és 9 magyarországi környe-
zetvédelemmel, hulladékgazdálkodással 
összefüggésbe hozható vállalatnál (pl. 
hulladéklerakó, komposztáló telep, sze-
métégető). Megismerkedtek a vegyes 
hulladék tárolásával, kezelésével, továb-
bi feldolgozásra való előkészítésével, a 
textilhulladék kezelésével, megtudták 
hogyan válik a hulladékból a cementgyá-
rak üzemanyaga, mindent megtanultak 
a műanyagok újrahasznosításáról, látták, 
mit lehet kezdeni a fahulladékkal, bemu-
tatásra kerültek a válogatósorok, a hul-
ladékválogatási folyamatok és a további 
feldolgozásra való folyamat is.

tions. The project introduced this idea also at 
schools for future generations, not only in the-
ory, but also in the everyday lives of students 
and teachers (purchasing rubbish bins, 
garden, and electronic composters).

During study tours, students learned 
about practical solutions in 11 Slovak and 
9 Hungarian companies operating in 
the field of environmental protection 
and waste management (e. g. landfill, 
composting plant, incinerator). They got 
acquainted with the storage and treatment of 
mixed waste, its preparation for further pro-
cessing, handling of textile waste, they learned 
how waste becomes fuel for cement plants and 
everything about recycling of plastic waste, 
observed what can be done with wood waste, 
the sorting lines, the process of waste sorting 
and its processing.
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prináša dlhodobé ekonomické, environ-
mentálne a sociálne výhody.

Počas projektu sme účastníkom priblížili 
všetky tri zložky obehového hospodárstva: ako 
sa vyrábajú produkty/energie, ako sa dajú zod-
povedne využívať, a ako sa dá dosiahnuť, aby 
v domácnostiach, školách, mestách či komu-
nitách vznikalo čo najmenej odpadu. V rámci 
projektu sa študenti a 64 pedagógov z 20 
vybraných vzdelávacích inštitúcií v Ma-
ďarsku a 20-tich na Slovensku zapojili do 
praxe obehového hospodárstva prostredníc-
tvom prednášok na tému odpadové hospo-
dárstvo (zdroje), nakladanie s biologicky 
rozložiteľným odpadom (kompostova-
nie), obnoviteľné zdroje energie, vodné 
hospodárstvo, doprava, textilný priemy-
sel a zelené budovy.

Prvoradým cieľom projektu bolo ukázať 
stredoškolákom, ako fungujú, resp. môžu fun-
govať praktické riešenia v každodennom živo-
te. Prechod na obehové hospodárstvo si vyža-
duje komunitné aj technologické inovácie. 
Projekt udomácnil túto myšlienku aj v školách 

szú távú gazdasági, környezeti és szociális 
előnyöket kínál.

A projekt során megismertettük a részt-
vevőkkel a körkörös gazdaság mindhárom ré-
szét: hogyan készülnek a termékek/energiák, 
hogy tudjuk őket felelősségteljesen használni, 
valamint hogyan tudjuk elérni, hogy minél ke-
vesebb hulladék keletkezzen a háztartásban, 
iskolában, településen vagy a közösségben. 
A pályázat keretében 20–20 kiválasztott 
magyarországi és szlovákiai oktatási in-
tézmény diákjai és 64 tanára kapcsolódott 
be a körforgásos gazdaság gyakorlatába előa-
dásokon keresztül a hulladékgazdálkodás 
(források), biológiailag lebomló hulladé-
kok kezelése (komposztálás), megújuló 
energiaforrások, vízgazdálkodás, közle-
kedés, ruhaipar, zöldépületek témákban.

A projekt elsődleges célja volt, hogy 
megmutassa a középiskolák számára, hogyan 
működnek/működhetnek a gyakorlati meg-
oldások a mindennapi élet során. A körkörös 
gazdaságra való áttérés egyrészt közösségi 
és ugyanannyira technológiai innovációt 

a necessity, but also an opportunity that brings 
long-term economic, environmental, and 
social benefits.

During the project, EGTS RDV introduced 
the three components of circular economy to 
the participants: how products and energies 
are produced, how they can be used responsi-
bly, and how to minimize waste in households, 
schools, cities, or communities. Within the 
project, students and sixty-four teach-
ers from twenty selected educational 
institutions in Hungary and twenty in 
Slovakia participated in the practical presen-
tation of circular economy through lectures on 
waste management (resources), biodegrad-
able waste management (composting), 
renewable energy sources, water man-
agement, transport, textiles, and green 
buildings.

The primary goal of the project was to 
show high school students how practical so-
lutions work, or could work, in everyday life. 
The transition to the circular economy requires 
both community and technological innova-
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Uskutočnil sa workshop a konferen-
cia za účelom výmeny osvedčených postupov 
v rámci štyroch hlavných tém: starnutie a za-
mestnanosť (pracovná sila a príjem), starnutie 
a inovácie (nové technológie verzus nezávis-
lý život), starnutie a konkurencieschopnosť 
(„adoptívne podniky“, interná stratégia zame-
raná na seniorov), wellness a zdravé starnutie 
(súvisiace produkty a služby), stretnutie za 
okrúhlym stolom (za účasti vládnych pred-
staviteľov venované problematike regionálnej 
striebornej ekonomiky a stratégii starnutia – 
príklady a skúsenosti).

EZÚS RVD okrem toho zorganizoval vý-
stavu a veľtrh s približne 125 vystavova-
teľmi pôsobiacimi v širokom spektre ob-
lastí (napr. turistika a cestovný ruch, liečebné 
kúpele, wellness hotely, alternatívna medicí-
na, zdravotníctvo, domáce spotrebiče, 3D tlač, 

Workshop, konferencia a bevált gya-
korlatok cseréjére, négy fő témára épülve: az 
öregedés és a foglalkoztatás (munkaerő és a 
jövedelem), az elöregedés és az innováció (új 
technológia, szemben az önálló életvitel), az 
öregedés és a versenyképesség (örökbefogadó 
vállalkozások, szenior belső stratégia), well-
ness és az egészséges öregedés (a kapcsolódó 
termékek és szolgáltatások), kerekasztal 
találkozó (kormánytisztviselők részvételével 
a regionális ezüst gazdaság és az öregedési 
stratégia témájára – példák és tapasztalatok).. 

Emellett az RDV ETT kiállítást és vá-
sárt szervezett mintegy 125, a legkülön-
félébb területeken tevékenykedő kiállító 
részvételével (pl. turizmus és idegenforga-
lom, gyógyfürdők, wellness szállodák, alter-
natív gyógyászat, egészségügy, háztartási esz-
közök, 3D nyomtatás, munkaerő-kölcsönzés, 

A workshop and conference were 
held to exchange best practices on four main 
themes: Aging and Employment (workforce 
and income), Aging and Innovation (innova-
tive technologies versus independent living), 
Aging and Competitiveness (“adoptive enter-
prises”, internal strategy for the elderly), Well-
ness and Healthy Aging (related products and 
services). There was also a round table (with 
the participation of government officials, de-
voted to the issue of regional Silver Economy 
and Aging Strategy - examples and experi-
ences). In addition, EGTC RDV organized an ex-
hibition and fair with around 125 exhibi-
tors representing a broad range of areas 
(e. g. tourism, healing spas, wellness hotels, 
alternative medicine, healthcare, household 
appliances, 3D printing, labour hire, education, 
finance and insurance, handicrafts, organic 
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SILVER ECONOMY
(kód: SKHU/1601/4.1/164)

Trh striebornej ekonomiky tvoria spotre-
bitelia, zamestnanci a zamestnávatelia starší 
ako 50 rokov. Rastúci podiel tejto vekovej 
skupiny znamená pre výrobcov obrovskú škálu 
nových produktov a služieb.

V rámci projektu sa uskutočnilo viacero 
dvojjazyčných workshopov:
1.	Inteligentné nástroje (používanie smartfó-

nov, tabletov, softvérov atď.)
2.	Elektronická verejná správa (dane, štátna 

správa, elektronické podnikanie, ochrana 
spotrebiteľa)

3.	Hľadanie zamestnania pre seniorov 50+ (ži-
votopis, pracovný pohovor)

4.	Viacjazyčný kurz (SK, HU, EN)

SILVER ECONOMY
(kód: SKHU/1601/4.1/164)

A Silver Economy – az Ezüst Gazdaság 
piacát az 50 év feletti korosztályhoz tartozó 
fogyasztók, alkalmazottak vagy munkaadók 
alkotják. Ennek a korosztálynak a növekvő ará-
nya a gyártók számára új termékek és szolgál-
tatások óriási választékát jelenti.

A projekt keretein belül számos kétnyel-
vű oktatásra került sor: 
1.	Intelligens eszközök (smartphon, tablet, 

szoftverek használata, stb.)
2.	E-ügyintézés (adó, kormány, e-üzlet, fo-

gyasztóvédelem)
3.	Álláskeresés idősebbeknek 50+ (életrajz, 

állásinterjú)
4.	Többnyelvű tanfolyam (SK, HU, EN)

SILVER ECONOMY
(Code: SKHU/1601/4.1/164)

The Silver Economy market consists of 
consumers, employees, and employers over 
the age of fifty. The growing share of this age 
group opens opportunities for manufacturers 
to produce a vast range of new products and 
services for the elderly.

Several bilingual workshops took 
place within the project:
1.	Smart tools (use of smartphones, tablets, 

software, etc.)
2.	Electronic public administration (taxes, 

state administration, electronic business, 
consumer protection)

3.	Job search for seniors 50+ (CV, job inter-
view)

4.	Multilingual course (SK, HU, EN)
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prenájom pracovnej sily, vzdelávanie, financie 
a poistenie, remeselné výrobky, bio a vegán-
ske potraviny, zdravé potraviny, bezbariérové 
domy, spotrebný tovar, nábytok, severská chô-
dza, fyzioterapia, joga, pilates, zdravý životný 
štýl, elektrické vozidlá, kozmetické ošetrenia, 
obrazy a maľby, poradenstvo v oblasti líčenia, 
obnoviteľné zdroje energie).

Zoskupenie uverejnilo katalóg prezentu-
júci zúčastnené firmy a organizácie a ich pro-
dukty a služby na webovej stránke projektu aj 
v tlačenej podobe. Projekt posilnil cezhraničnú 
spoluprácu medzi inštitúciami zastupujúci-
mi starších ľudí, čím prispel k popularizácii 
produktov a služieb „Striebornej ekonomiky“, 
a tým aj k rozvoju tohto odvetvia. Rozšírená 
sieť kontaktov (300 firiem) získaných počas 
realizácie projektových aktivít otvorila nové 
možnosti aj pre členov EZÚS RDV.

képzések, pénzügy és biztosítás, kézműves ter-
mékek, bio és vegán élelmiszerek, egészséges 
élelmiszerek, akadálymentesített otthonok, 
fogyasztási cikkek, bútorok, nordic walking, 
fizioterápia, jóga, pilates, egészséges életmód, 
elektromos járművek, szépítő kezelések, képek 
és festmények, sminktanácsadás, megújúló 
energiaforrások). 

A csatlakozó vállalkozásokat, szervezete-
ket, termékeiket, szolgáltatásaikat bemutató 
katalógust a projekt webhelyén és nyomtatott 
formában is publikálta a Társulás. A projekt 
erősítette az idős embereket képviselő intéz-
mények közötti határon átnyúló együttműkö-
dést, hozzájárulva ezzel az „Ezüst Gazdaság” 
termékeinek és szolgáltatásainak népszerű-
sítéséhez, és így e gazdasági szektor fejlesz-
téséhez. A pályázat keretében megvalósult 
tevékenységek alkalmából szerzett kibővült 
kapcsolatrendszer (300 vállalat) által új le-
hetőségek nyíltak az RDV ETT tagjai számára is.

and vegan food, healthy food, barrier-free 
housing, consumer goods, furniture, Nordic 
Walking, physiotherapy, yoga, Pilates, healthy 
lifestyle, electric vehicles, beauty treatments, 
pictures and paintings, make-up art counsel-
ling, renewable energy sources).

The Grouping published a catalogue 
presenting the participating companies and 
organizations and their products and services 
on the project website, as well as in a printed 
form. The project strengthened the cross-
border cooperation between institutions rep-
resenting the elderly, thus contributing to the 
promotion of “Silver Economy” products and 
services and the development of this market 
segment. The extended network of con-
tacts (three hundred companies) obtained 
during the implementation of project activities 
also opened new opportunities for EGTC RDV 
members.
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HERBALAND
(kód: SKHU/1601/4.1/150)

V rámci projektu „Herbaland“ vznikla 
online databáza hlavných neziskových aj zis-
kovo orientovaných aktérov trhu s liečivými 
rastlinami na východe aj západe Slovenska 
a na severe Maďarska. S cieľom zhromaždiť 
a integrovať aktérov, spoločnosti, organi-
zácie, potenciálnych zamestnancov a ich 
skupiny pôsobiace na trhu s bylinkami sa 
uskutočnil ekonomický prieskum zame-
raný na liečivé rastliny, vytvorila sa da-
tabáza a jednotné a dynamické rozhranie 
webového portálu, vznikol koordinovaný 
vzdelávací program, vypracovali sa učebné 
osnovy, uskutočnili sa konferencie, wor-
kshopy a študijné cesty. Projekt sa zaoberal 
podmienkami a možnosťami bylinkovej 
ekonomiky, eko-potenciálom turizmu, 
problematikou liečivej rastliny ako kul-
túrneho a prírodného dedičstva a jeho 
ochranou a užšou cezhraničnou spoluprá-
cou v oblasti bylinárskych atrakcií.

HERBALAND
(kód: SKHU/1601/4.1/150)

A „Herbaland” pályázat keretében on-
line adatbázis készült Kelet-Nyugat Szlovákia 
és Észak-Magyarország gyógynövényes piacá-
nak főbb non- és for profit szereplői körében. 
A gyógynövényes piacon tevékenykedő 
szereplők, vállalkozások, szervezetek, 
potenciális munkavállalók és annak cso-
portjai összegyűjtéséhez és integrálásához 
gyógynövény gazdasági felmérés, adat-
bázis, egységes és dinamikus web portál 
felület, egységes képzési program kiala-
kítása, valamint tananyagfejlesztés, kon-
ferenciák, workshopok, ismeretterjesztő 
tanulmányutak valósultak meg. A projekt 
foglalkozott a gyógynövénygazdaság le-
hetőségei feltételrendszerével, a turisz-
tikai ökopotenciál - a gyógynövény mint 
kulturális és természeti örökség és annak 
megőrzése témájával, a határon átnyú-
ló gyógynövényes attrakciók szorosabb 
együttműködésével. 

HERBALAND
(Code: SKHU/1601/4.1/150)

As part of the “Herbaland” project, an 
online database of the main non-profit and 
commercial entities in the medicinal plants 
market in Eastern and Western Slovakia and 
in Northern Hungary was created. To bring to-
gether and integrate the actors, companies, 
organizations, potential employees, and 
the groups operating in the herb-market, 
an economic survey of medicinal plants 
was conducted, a database and a unified 
and dynamic web portal interface were 
created, a coordinated training program 
was launched, curricula were developed, 
conferences, workshops and study tours 
took place. The project focused on the con-
ditions and possibilities of the herbal 
economy, the eco-potential of tourism, 
medicinal plants as part of the cultural 
and natural heritage, their protection 
and, on a closer cross-border cooperation 
in the field of herbal attractions.
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„FOOD INDUSTRY” 
regionálny akčný plán 
zamestnanosti (TAPE)

(kód: SKHU/1701/3.1/110)

EZÚS RDV v súčasnosti implementuje 
akčný plán v oblasti výskumu,  rozvoja  
a inovácie potravinárskeho priemyslu, na 
ktorom spolupracuje osem partnerov.

Regionálny akčný plán zamestnanosti 
v potravinárskom priemysle (TAPE) má za cieľ 
podporovať udržateľnú a kvalitnú zamestna-
nosť a mobilitu pracovníkov v potravinárskom 
sektore v prihraničných regiónoch. Cieľom akč-
ného plánu je vytvorenie udržateľného a v me-
dzinárodnom kontexte konkurencieschopného 
potravinárskeho priemyslu na maďarsko-slo-
venskom pohraničí, ktorý okrem zvýšenia 
efektívnosti podnikania podporí aj tvorbu no-
vých pracovných miest.

„FOOD INDUSTRY” 
foglalkoztatási célú térségi 

akcióterv (TAPE)
(kód: SKHU/1701/3.1/110)

Jelenleg nyolc partnert magában 
foglaló élelmiszeripari kutatás-fejlesz-
tés-innovációra épülő akcióterv megva-
lósításán dolgozik az RDV ETT.

A Food Industry foglalkoztatási célú tér-
ségi akcióterv (TAPE) célja a fenntartható és 
minőségi foglalkoztatás előmozdítása és a 
munkavállalói mobilitás támogatása a határ-
menti régiók élelmiszeripari ágazatában. Az 
akcióterv célkitűzése, hogy fenntartható, nem-
zetközi szinten versenyképes élelmiszeripart 
hozzon létre a magyar-szlovák határvidéken, 
amely a vállalkozások hatékonyságának nö-
velése mellett új munkahelyek teremtését is 
támogatja.

“FOOD INDUSTRY” 
regional employment action 

plan (TAPE)
(Code: SKHU/1701/3.1/110)

EGTC RDV, in cooperation with eight 
partners, has currently been implement-
ing an Action Plan in the field of research, 
development and innovation of the food 
industry. 

The Regional Action Plan for Employment 
in the Food Industry (TAPE) aims to promote 
sustainable and high-quality employment and 
mobility of workers in the food sector in border 
regions. The aim of the Action Plan is to create 
a sustainable and internationally competitive 
food industry on the Hungarian-Slovak border, 
which, in addition to increasing business ef-
ficiency, will also support the creation of new 
jobs.
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Coordination and 
Communication Project 

(kód:  SKHU/1802/3.1/022)

Co-innovation 
(kód: SKHU/1802/3.1/023)

Local Product Processing 
(kód: SKHU/1901/3.1/003)

Okrem projektového manažmentu a ko-
munikácie EZÚS RDV zodpovedá aj za popu-
larizáciu výsledkov projektu v širšom okruhu. 
Cieľom je vytvoriť komunikačnú platformu 
a sieť, ktorá bude v okruhu aktérov udržateľná 

Coordination and 
Communication Project 

(kód: SKHU/1802/3.1/022)

Co-innovation 
(kód: SKHU/1802/3.1/023)

Local Product Processing 
(kód: SKHU/1901/3.1/003)

Az RDV ETT feladata a projektszintű me-
nedzsmenten és kommunikációs feladatokon 
túl a projekt eredményeinek szélesebb körű 
népszerűsítése. A cél egy olyan kommuniká-
ciós platform és hálózat kialakítása, amely a 

Coordination and 
Communication Project 

(Code:  SKHU/1802/3.1/022)

Co-innovation 
(Code: SKHU/1802/3.1/023)

Local Product Processing 
(Code: SKHU/1901/3.1/003)

In addition to project management and 
communication, EGTC RDV is also responsible 
for promoting and disseminating the project 
results in a broader region. The aim is to cre-
ate a communication platform and network 
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V rámci projektu partneri prostredníc-
tvom zavedením inovatívnych technológií 
a metód vytvoria 7 nových pracovných 
miest. 

V rámci TAPE Food Industry 5 malých 
a stredných podnikov a 2 výskumné ústavy 
zapojené do projektu prostredníctvom inova-
tívnych technológií a spracovania miestnych 
surovín položia základy pre nový, zdravý, regi-
onálny sortiment produktov a dlhodobú spolu-
prácu medzi rôznymi aktérmi potravinárskeho 
priemyslu. 

Akčný plán obsahuje tri  navzájom pre-
pojené projekty so synergickým efektom:

A projekt eredményeként a partnerek 
az innovatív technológiák és módszerek 
bevezetésével 7 új munkahelyet létesí-
tenek.

A TAPE Food Industry keretében a projekt-
ben részt vevő 5 kis- és közepes vállalat és 2 ku-
tató intézet az innovatív technológiák révén és 
a helyben termelt nyersanyagok feldolgozásá-
val megalapozzák az új, egészséges, regionális 
termékpaletta kialakításának feltételeit és a 
hosszú távú együttműködést az élelmiszeripar 
különböző szereplői közt.

Az akcióterv három kölcsönösen össze-
függő projektet tartalmaz, amelyek szinergi-
kus kapcsolatban vannak egymással:

Within the project, the partners will 
create seven new jobs through the intro-
duction of innovative technologies and 
methods.

Within TAPE Food Industry, 5 SMEs and 
two research institutes involved in the project 
will lay the foundations for a new, healthy, 
regional product range and long-term coop-
eration between the various actors in the food 
industry through innovative technologies and 
the processing of local raw materials.

The Action Plan contains the following 
three interconnected projects with a synergis-
tic effect:
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FOND MALÝCH PROJEKTOV 
INTERREG V-A SK-HU V ZÁPAD-

NOM POHRANIČÍ 
(kód: SKHU/1701/1.1/002, 

SKHU/1701/4.1/004)

Najvýznamnejšou aktivitou Zoskupenia 
je implementácia Fondu malých projektov 
v západnej programovej oblasti v rámci 
Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská 
republika – Maďarsko, ktorý je nástrojom na 
podporu regionálnych projektov menšieho 
rozsahu. Celkovým cieľom zastrešujúceho 
projektu Fondu malých projektov je posilniť 
cezhraničnú sociálnu kohéziu nadviazaním 
a rozvojom dlhodobej miestnej spolupráce 
a umožniť nízkorozpočtovým subjektom na 
oboch stranách hranice získať finančnú podpo-
ru pre ich miestne a regionálne projekty.

EZÚS RDV zodpovedá za manažment 
Fondu malých projektov v západnej časti 
programového územia. Medzi jeho úlohy patrí 
vykonávanie činností súvisiacich s celkovou 
koordináciou a implementáciou Fondu malých 
projektov, poskytovanie informácií potenci-

INTERREG V-A SK-HU 
KISPROJEKT ALAP A NYUGATI 

HATÁRTÉRSÉGBEN 
(kód: SKHU/1701/1.1/002, 

SKHU/1701/4.1/004)

A Társulás legfontosabb tevékenysége a 
Kisprojekt Alap megvalósítása a nyugati 
programterületen az Interreg V-A Szlová-
kia-Magyarország Együttműködési Program 
keretén belül, mely a regionális szintű, kisebb 
terjedelmű pályázatok támogatásának eszkö-
ze. A Kisprojekt Alap ernyőprojektjének átfogó 
célja a határokon átnyúló társadalmi kohézió 
erősítése a hosszú távú helyi szintű együttmű-
ködések létrehozásával és azok fejlesztésével, 
valamint hogy a projekt keretén belül a határ 
két oldalán lévő alacsonyabb költségvetéssel 
rendelkező szereplők támogatást szerezhes-
senek a helyi és regionális projektjeik részére.

Az RDV ETT felelős a Kisprojekt Alap irá-
nyításáért a programterület nyugati részén, 
feladatai közé tartozik a Kisprojekt Alap ál-
talános koordinációjával és végrehajtásával 

THE SMALL PROJECTS FUND 
WITHIN THE INTERREG V-A 

SLOVAKIA - HUNGARY IN THE 
WESTERN BORDER REGION 
(Code: SKHU/1701/1.1/002, 

SKHU/1701/4.1/004)

The most important activity of the Group-
ing is the implementation of the Small Proj-
ects Fund in the Western Programming 
Area within the Interreg V-A Slovak Republic 
- Hungary Cooperation Programme as a tool 
to support small-scale regional projects. The 
overall objective of the Small Projects Fund 
umbrella project is to strengthen cross-border 
social cohesion by establishing and developing 
long-term local cooperation and, enable low-
budget entities on both sides of the border 
to obtain financial support for their local and 
regional projects.

EGTC RDV is responsible for the manage-
ment of the Small Projects Fund in the Western 
Programming Area. Its tasks include conduct-
ing activities related to the overall coordina-
tion and implementation of the Small Projects 
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aj po ukončení projektu. Online komunikáciu 
zabezpečuje trojjazyčná webová stránka a spo-
ločný facebookový profil. Off-line komunikácia 
zahŕňa nepretržitú dvojjazyčnú komunikáciu 
v tlačených a elektronických médiách, rozhla-
sové vysielania, tlačené a elektronické mar-
ketingové nástroje (plagáty, letáky, katalógy, 
publikácie, bannery). Šírenie vedomostí sa 
zabezpečuje prostredníctvom odborných wor-
kshopov a verejných podujatí cezhraničného 
charakteru.

S každým podnikateľom zapojeným do 
akčného plánu sa uskutoční niekoľkominúto-
vý rozhlasový rozhovor a reklamný spot, 
uverejňujeme reklamné kampane na sociál-
nych sieťach, informačné bulletiny a no-
vinové články v regionálnych časopisoch. 
Organizujeme praktické workshopy, kto-
rých cieľom je predstaviť širokej verejnosti no-
vozískané zariadenia uvedené do prevádzky na 
mieste, a účasť na medzinárodnej výstave.  
Napokon v Maďarsku a na Slovensku zor-
ganizujeme záverečné konferencie o rea-
lizácii projektu a dosiahnutých výsledkoch.

projekt megvalósulása után is fenntartható 
a szereplők közt. Az online kommunikációt a 
háromnyelvű weboldal, közös Facebook profil 
biztosítja. Az offline kommunikáció formá-
jaként folyamatos kétnyelvű nyomtatott és 
elektronikus médiajelenlét, rádióközvetítések, 
nyomtatott és elektronikus marketing eszkö-
zök (poszterek, szórólapok, katalógusok, pub-
likációk, kiadványok, bannerek) szerepelnek. 
A tudásátadás szakmai műhelyek és nyilvános 
események formájában valósulnak meg hatá-
ron átnyúló jelleggel.

Az akciótervben résztvevő valamennyi 
vállalkozóról néhány perces rádiós interjú 
és reklámfilm készül, kampányhirdeté-
sek jelennek meg a szociális médiában, 
newsletter-ek és újságcikkek a regionális 
újságokban, illetve megrendezésre kerülnek 
a gyakorlati műhelyek, melyeknek célja az 
újonnan beszerzett és beüzemelt berendezé-
sek bemutatása a nagyközönség számára a 
helyszínen, valamint nemzetközi kiállítá-
son való részvétel majd záró konferenci-
ákat tartunk Magyarország és Szlovákia 
területén a projekt megvalósulásáról és az 
elért eredményekről.

that will be sustainable among the actors even 
after the conclusion of the project. Online com-
munication is provided by a trilingual website 
and a common Facebook profile. Off-line 
communication includes continuous bilingual 
communication in printed and electronic me-
dia, radio broadcasts, printed and electronic 
marketing tools (posters, leaflets, catalogues, 
publications, banners). Dissemination of 
knowledge is ensured through professional 
workshops and cross-border public events.

The entrepreneurs involved in the Action 
Plan will have a several-minute radio inter-
view and a commercial. EGTC RDV publishes 
advertising campaigns on social networks, 
newsletters, and newspaper articles 
in regional magazines, organizes practical 
workshops, the aim of which is to present 
to the public the newly acquired equipment 
put into operation on site, and participates 
in an international exhibition. Finally, in 
Hungary and Slovakia, organizes closing 
conferences on project implementation and 
results achieved.
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správny kraj a Nitriansky samosprávny kraj) 
sú predovšetkým samosprávy, cirkvi, verejné 
inštitúcie, mimovládne organizácie, školy a in-
štitúcie.

V rámci FMP získalo príspevok 119 pro-
jektov v hodnote 6 miliónov Eur. Usku-
točnili sa študijné cesty, festivaly, spo-
ločné cezhraničné podujatia, vodné túry, 
nakrútili sa filmy, realizoval sa výskum, 
vznikli digitálne historické mapy, turis-
tické brožúry, postavila sa stodola, am-
fiteáter, javisko, pec a zrekonštruoval sa 
vidiecky dom. Realizované projekty pred-
stavujú úspešnú spoluprácu viac ako 250 
organizácií.

Hlavným výstupom zastrešujúcich pro-
jektov sú malé projekty, ktoré sa podarilo 
úspešne zrealizovať. Pri realizácii zastrešujú-
cich projektov však pomáhajú ďalšie podporné 
aktivity ako projektový manažment, komuni-
kácia a audit prvého stupňa.

gon: Budapest főváros, Pest, Komárom-Eszter-
gom és Győr-Moson-Sopron megyék területe, 
Szlovákiában: a Pozsonyi, Nagyszombati és 
a Nyitrai kerület) elsősorban önkormány-
zatok, egyházak, közintézmények, ci-
vilszervezetek, iskolák és intézmények 
tartoznak.

E tevékenysége keretén belül 6 millió 
euró értékben 119 pályázatot támoga-
tott: tanulmányutak, fesztiválok, közös 
határon átnyúló rendezvények, vízitú-
rák valósultak meg, készültek filmek, 
kutatások, digitális történeti térképek, 
idegenforgalmi füzetek, épült pajta, 
amfiteátrum, színpad, kemence, megú-
jult tájház stb. – a megvalósult projektek 
több mint 250 szervezet sikeres együtt-
működését jelentik.

Az ernyőprojektek fő kimenetelei a sike-
resen megvalósított kisprojektek, de emellett, 
az ernyőprojektek végrehajtását más támoga-
tó tevékenységek is segítik – projekt menedzs-
ment, kommunikáció, illetve az Első Szintű 
Ellenőrzés.

County and Győr - Moson - Sopron County, in 
Slovakia the Bratislava Self-Governing Region, 
the Trnava Self-Governing Region and the Ni-
tra Self-Governing Region) are municipalities, 
churches, public institutions, NGOs, schools 
and institutions.

Under the Small Projects Fund, 119 
projects worth EUR 6 million received a 
contribution. Study tours, festivals, joint 
cross-border events, water tours, films 
were made, research was conducted, dig-
ital historical maps and tourist brochures 
were created, a barn, an amphitheatre, 
a stage, a kiln were built, and a country 
house was reconstructed. Implemented 
projects represent a successful coopera-
tion of more than 250 organizations.

The main output of the umbrella projects 
are small-scale projects that have been suc-
cessfully implemented. However, other sup-
port activities such as project management, 
communication, and first-level audit help in 
the implementation of umbrella projects.
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álnym žiadateľom, poradenská činnosť pri 
príprave projektov, pomoc žiadateľom pri rea-
lizácii projektov a spolupráca s Monitorovacím 
výborom pri vykonávaní jeho činnosti.

Fond malých projektov sa v súčasnosti 
implementuje v rámci dvoch prioritných osí 
Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská 
republika - Maďarsko, a musí prispieť k reali-
zácii jeho cieľov:

V rámci prioritnej osi 1 „Príroda a kultúra“ 
(PO1) podporuje projekty v oblasti cestovného 
ruchu, kultúry, ochrany životného prostredia 
a menšie investičné projekty. V rámci prioritnej 
osi 4 „Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov 
verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej ob-
lasti“ podporuje neinvestičné projekty občanov 
(PO4). 

Úspešní žiadatelia budú v rámci Fondu 
malých projektov implementovať svoje malé 
projekty v oblasti kultúry, cestovného ruchu, 
športu a cezhraničnej spolupráce medzi inšti-
túciami s príspevkom ERDF do výšky 50000 
Eur. Oprávnenými žiadateľmi zo 7 regiónov 
(v Maďarsku Hlavné mesto Budapešť, Peš-
tianska župa, Župa Komárom – Esztergom 
a Župa Győr – Moson - Sopron, na Slovensku 
Bratislavský samosprávny kraj, Trnavský samo-

kapcsolatos tevékenységek elvégzése, tájé-
koztatást nyújt a potenciális pályázók szá-
mára, tanácsadási munkát végez a kérvények 
kidolgozása során, támogatja a pályázók tevé-
kenységét a projekt befejezéséig, hozzájárul a 
Monitoring Bizottság munkájának végrehajtá-
sához.

A Kisprojekt Alap jelenleg az Interreg V-A 
Szlovákia - Magyarország Együttműködési 
Program két prioritási tengelye keretében va-
lósul meg, amelyek célkitűzéseihez hozzá kell 
járulnia:

Az 1. prioritási tengely keretén belül tá-
mogatja a „Természet és kultúra“ (PA1) turiz-
must, kultúrát, környezetvédelmet, illetve a 
kisebb beruházásokat érintő projektjeit, míg 
a 4. prioritási tengely alapján a „Közintézmé-
nyek és a határtérségben élő emberek határon 
átnyúló együttműködésének javítása“, vagyis 
az állampolgárok beruházási elemek nélküli 
projektjeinek támogatása (PA4) a cél.

A Kisprojekt Alap sikeres pályázói a kul-
túra, turizmus, sport és határon átnyúló intéz-
ményközi együttműködés területén valósítják 
meg kisprojektjeiket legfeljebb 50 ezer eurós 
ERFA hozzájárulással. A pályázásra jogosult 
kérelmezők közé a 7 régióból (Magyarorszá-

Fund, providing information to potential appli-
cants, advising on project preparation, assist-
ing applicants in project implementation, and 
cooperating with the Monitoring Committee in 
conducting its activities.

The Small Projects Fund has currently 
been implemented within the two Priority 
Axes of the Interreg V-A Slovak Republic - Hun-
gary Cooperation Programme and, is intended 
to contribute to the realization of its objectives:

Under Priority Axis 1 “Nature and Culture” 
(PA1), it supports projects in the field of tour-
ism, culture, environmental protection, and 
smaller investment projects. Under Priority 
Axis 4 “Enhancing cross-border cooperation of 
public authorities and people living in the bor-
der area”, it supports non-investment projects 
of citizens (PA4).

Successful applicants will implement 
their small-scale projects in the field of culture, 
tourism, sports, and cross-border cooperation 
between institutions with an ERDF contribu-
tion of up to EUR 50,000 within the Small 
Projects Fund. Eligible applicants from 
seven regions (in Hungary it is the Capital City 
Budapest, Pest County, Komárom - Esztergom 
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„Enhancing Rural Economy 
Through Regional Branding In 

Kakheti”

Projekt je zameraný na rozvoj a zlepše-
nie regionálneho sociálneho a obchodného 
ekosystému gruzínskych podnikov. Jeho cie-
ľom je podporovať miestnych podnikateľov 
vytváraním sietí miestnych zainteresovaných 
strán na základe princípov rozvoja miestneho 
hospodárstva a budovania regionálnej značky. 
EZÚS RDV na projekte spolupracuje s projekto-
vými partnermi zo Slovenska, Českej republiky 
a Gruzínska.

„Enhancing Rural Economy 
Through Regional Branding In 

Kakheti”

A projekt a grúziai vállalkozások regioná-
lis szintű szociális és üzleti ökoszisztémájának 
fejlesztésével és javításával foglalkozik. A cél 
a helyi vállalkozók támogatása a helyi érde-
keltek hálózatba szervezésével a helyi gazda-
ságfejlesztés és a regionális márkaépítés elvei 
alapján.

Az RDV ETT szlovákiai, cseh, grúziai pro-
jekt partnereivel működik együtt a projekten.

„Enhancing Rural Economy 
Through Regional Branding In 

Kakheti”

The project aims to develop and improve 
the regional social and business ecosystem of 
business in Georgia. It aims to support local 
entrepreneurs by networking local stakehold-
ers based on the principles of local economy 
development and regional brand building. 
EGTC RDV is cooperating on the project with 
project partners from Slovakia, the Czech Re-
public and Georgia.
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„Social Inclusion and 
Empowerment of Youth Through 
Support to Development of LC in 

Eco production“

EZÚS RDV si v spolupráci s projektovými 
partnermi v Srbsku, na Slovensku, v Českej re-
publike, Bosne a Hercegovine a Moldavsku vy-
týčil cieľ rozvoja mládeže, a to najmä v oblasti 
bioprodukcie, podporujúc tým ochranu 
a udržateľnosť životného prostredia.

„Social Inclusion and 
Empowerment of Youth Through 
Support to Development of LC in 

Eco production”

Az RDV ETT a szerbiai, szlovákiai, cseh, 
bosznia-herczegovinai, moldovai projekt part-
nereivel együttműködve a fiatalok fejlesztését 
tűzte ki célul, különösen az ökológiai terme-
lés területén – elősegítve a környezet 
megóvását és fenntarthatóságát.

“Social Inclusion and 
Empowerment of Youth Through 
Support to Development of LC in 

Eco production”

EGTC RDV, in cooperation with project 
partners in Serbia, Slovakia, the Czech Repub-
lic, Bosnia and Herzegovina and Moldova, has 
set the goal of youth development, especially 
in the field of bioproduction, thus support-
ing the protection and sustainability of 
the environment.
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STRATÉGIE EURÓPSKEHO 
ZOSKUPENIA ÚZEMNEJ 

SPOLUPRÁCE RÁBA-DUNAJ-VÁH

Pre EZÚS RDV je dôležité dôkladné pre-
skúmanie budúcich plánov a rozvojových 
tendencií vrátane ich východísk, ako aj 
včasné a presné zadefinovanie a vypra-
covanie cieľov. Preto v poslednom období 
Zoskupenie kládlo veľký dôraz na aktuali-
záciu svojej územnej stratégie a vypraco-
vanie svojho Programu rozvoja cestovné-
ho ruchu, vďaka čomu získalo popredné 
postavenie medzi ostatnými EZÚS.

Dokumenty EZÚS RDV:
•	 Revízia územnej stratégie EZÚS Rába - 

Dunaj - Váh, 2019
Potreba revízie vyplynula predovšetkým 
z rozšírenia členskej základne partnerov. 
EZÚS RDV musel po rozšírení územia svojho 
pôsobenia a počtu obyvateľov prehodnotiť 
svoje rozvojové aktivity. Ukázalo sa, že je po-
trebná taká plánovacia dokumentácia, ktorá 
bude zohľadňovať potreby všetkých krajov 
a žúp rozšírenej členskej základne, a identi-
fikovať ciele a oblasti spolupráce relevantné 
pre celý región, ktorý v súčasnosti zahŕňa už 
šesť krajov či žúp,  a dokáže prispieť ku ko-
hézii celého regiónu. Okrem toho sa medzi-
časom zmenilo aj množstvo faktorov, ktoré 
zásadným spôsobom ovplyvnili plánovanie, 
ako napríklad zmena rozvojových politík 
v slovensko-maďarskom aj európskom plá-
novacom procese, preplánovanie relevant-
ných programov a stratégií, ako aj potreba 
zohľadniť aktuálne regionálne a sektorové 
plány rozvoja.

•	 Program rozvoja cestovného ruchu 
EZÚS Rába – Dunaj - Váh, 2021
Cieľom programu je pripraviť EZÚS RDV 

A RÁBA-DUNA-VÁG EURÓPAI 
TERÜLETI TÁRSULÁS STRATÉGIAI

A Rába-Duna-Vág ETT számára fontosak 
a jövőbeli tervek, fejlesztési irányok, va-
lamint azok hátterének alapos felülvizs-
gálata, a célkitűzések időben történő, 
pontos meghatározása, kidolgozása. 
Éppen ezért a közelmúltban nagy hangsúlyt 
fektetett a területi stratégiájának aktu-
alizálására és a turisztikai programjának 
kidolgozására, mellyel az ETT-k között 
éllovasnak számít.

A Rába-Duna-Vág ETT dokumentumai:
•	 A Rába-Duna-Vág ETT területi stratégi-

ájának felülvizsgálata, 2019
A felülvizsgálat szükségességét elsősorban 
az együttműködés tagsági körének kibő-
vülése adta. A megnövekedett területű és 
népességű RDV ETT-nek természetszerűleg 
is újra kellett gondolnia fejlesztési tevé-
kenységét. Olyan tervanyag vált szüksé-
gessé, amely figyelembe veszi a kibővült 
tagság minden egyes megyéjének igényeit, 
és amely olyan célokat és együttműködési 
területeket jelöl meg, amelyek az egész, im-
már hatmegyés térség számára relevánsak, 
és a térség egészének kohézióját képesek 
szolgálni. Mindemellett az időközben eltelt 
években számos, a tervezést alapjaiban 
befolyásoló tényező változott, mint például 
a szlovák-magyar, illetve európai tervezési 
folyamatban az időközben megindult fej-
lesztéspolitikák módosulása, az érintett 
programok, stratégiák újratervezése, illetve 
figyelembe kellett venni az aktuális területi 
és ágazati fejlesztési terveket.

•	 A Rába-Duna-Vág ETT turisztikai fej-
lesztési programja, 2021
A program célja az RDV ETT és a területi sze-
replők felkészítése annak érdekében, hogy 

STRATEGIES OF THE EUROPEAN 
GROUPING OF TERRITORIAL 

COOPERATION RÁBA-DUNAJ- VÁH

It is important for EGTC RDV to thoroughly 
review its plans and trends of development, 
including their starting points, as well as to 
timely and accurately define and elaborate its 
objectives. Therefore, in the recent period, the 
Grouping has placed great emphasis on up-
dating its Territorial Strategy and developing 
its Tourism Development Program, which has 
given it a leading position among other EGTCs.

EGTC RDV Documents:
•	 Revision of the Territorial Strategy of 

EGTC RDV, 2019
The need for revision stemmed from the ex-
pansion of the partners’ membership base. 
EGTC RDV had to reconsider its development 
activities after expanding its area of op-
eration and population. There is a need for 
planning documentation that considers the 
needs of all regions and counties of the en-
larged membership base and, identifies ob-
jectives and areas of cooperation relevant to 
the whole region, which currently includes 
six regions or counties, and can contribute 
to the cohesion of the whole region. In ad-
dition, several factors that have significantly 
influenced planning, have changed in the 
meantime, such as the development poli-
cies in the Slovak-Hungarian and European 
planning process, rescheduling relevant 
programs and strategies, and the need to 
consider current regional and sectoral de-
velopment plans.

•	 Tourism Development Program of EGTC 
RDV, 2021
The aim of the program is to prepare EGTC 
RDV and territorial actors so that the prepa-
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a územných aktérov tak, aby príprava a rea-
lizácia rozvojových činností a projektov pod-
porovaných z fondov Európskej únie bola čo 
najefektívnejšia. Program obsahuje prvky, 
ktoré pomáhajú zvýšiť objem získaných 
finančných prostriedkov EÚ, ako aj počet 
realizovaných projektov, a posilňuje súlad 
projektov s odbornými politikami EÚ. Pred-
pokladá sa, že v nasledujúcom programo-
vom období bude na rozvoj prihraničného 
regiónu k dispozícii menej zdrojov, preto je 
účelné značnú časť zdrojov v najbližších ro-
kov zamerať na rozvoj a realizáciu cielených 
projektov jednotlivých výziev a partnerstiev.

minél eredményesebb legyen az európai 
uniós alapokból támogatott fejlesztések, 
projektek előkészítése és végrehajtása. A 
program olyan tartalommal készült, amely 
segíti növelni az elnyert EU-s támogatások 
nagyságát, ill. az így végrehajtott projektek 
mennyiségét, továbbá erősíti a projektek 
uniós szakpolitikai illeszkedését. A követ-
kező programozási időszakban várhatóan az 
eddiginél kevesebb forrás fog rendelkezésre 
állni a határtérség fejlesztésére, ezért a kö-
vetkező évek erőforrásainak jelentős részét 
célszerű a megjelenő felhívások célzott pá-
lyázatainak, valamint az együttműködések-
nek fejlesztésére, megvalósítására fordítani.

ration and implementation of development 
activities and projects supported by the 
European Union funds is as effective as pos-
sible. The program contains elements that 
help to increase the amount of EU funding 
received, as well as the number of projects 
implemented, and strengthen the coher-
ence of projects with EU sectoral policies. 
We assume that in the next programming 
period, there will be less resources available 
for the development of the border region, 
therefore it is expedient to focus a signifi-
cant part of resources in the coming years 
on the development and implementation 
of targeted projects of individual calls and 
partnerships.
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SLUŽBY

EZÚS RDV  poskytuje samosprávam, 
podnikom, inštitúciám a organizáciám na 
svojom území služby podporujúce cezhranič-
nú spoluprácu v nasledujúcich oblastiach:
•	 písanie žiadostí, projektový ma-

nažment, koordinácia projektov a fi-
nančné účtovníctvo;

•	 príprava rozvojových programov, stra-
tégií, analýz, štúdií a implementač-
ných plánov;

•	 organizovanie podujatí, prednášok, 
školení, workshopov, výstav a konfe-
rencií;

•	 marketing a PR činnosti.

SZOLGÁLTATÁSOK

Az RDV ETT a területén található önkor-
mányzatok, vállalatok, intézmények és 
szervezetek határon átnyúló együttműkö-
déséhez nyújt szolgáltatásokat az alábbi 
területeken:
•	 pályázatírás, projekt-menedzsment, 

projekt-koordináció, pénzügyi elszá-
molás;

•	 fejlesztési programok, stratégiák, 
elemzések, tanulmányok, megvalósí-
tási tervek készítése;

•	 rendezvények, előadások, iskolázások, 
workshopok, kiállítások, konferenciák 
szervezése;

•	 marketing és PR tevékenységek.

SERVICES

EGTC RDV provides local authorities, 
companies, institutions, and organiza-
tions in its territory with services supporting 
cross-border cooperation in the following 
areas:
•	 application writing, project manage-

ment, project coordination and finan-
cial accounting,

•	 preparation of development pro-
grams, strategies, analyses, studies, 
and implementation plans,

•	 organization of events, lectures, train-
ings, workshops, exhibitions, and con-
ferences,

•	 marketing and PR activities.
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VŠESTRANNÉ PARTNERSTVO

EZÚS RDV ako subjekt, ktorý má za sebou 
množstvo úspešne pripravených a implemen-
tovaných projektov (rôznej veľkosti) a veľké 
skúsenosti v oblasti predkladania projek-
tov, predstavuje atraktívne partnerstvo 
aj pre iných žiadateľov. Preto sa v prípade 
záujmu ochotne zapája ako projektový 
partner aj do projektov predkladaných 
inými žiadateľmi.

V prípade, ak záujemca nie je opráv-
neným žiadateľom alebo rozpočtovým 
partnerom, EZÚS RDV vďaka svojim od-
bornými skúsenostiam ochotne podporí 
iných žiadateľov (projekty) ako partner 
bez rozpočtu.

SOKOLDALÚ PARTNERSÉG

Az RDV ETT több (különböző nagyságú) 
sikeresen megírt és megvalósított pályázattal 
a háta mögött, jelentős pályázati tapasz-
talattal vonzó partnerséget jelent más 
pályázók számára is. Így az ilyen irányú 
megkeresések okán szívesen vesz részt 
mint projektpartner más pályázó által 
benyújtott pályázatokban is. 

Emellett abban az esetben, ha a pályá-
zat benyújtására vagy a költségvetési 
partner szerepére jogosulatlan, szakmai 
tapasztalatával szívesen támogat más 
pályázókat (pályázatokat) költségvetés 
nélküli partnerként.

MULTILATERAL PARTNERSHIP

EGTC RDV, as an entity with several suc-
cessfully elaborated and implemented projects 
(of various size) having experience in the 
field of project submission, represents 
an attractive partnership for other ap-
plicants as well. Therefore, in case of inter-
est of other entities, it is willing to par-
ticipate as a project partner in projects 
submitted by other applicants. In case the 
applicant is not eligible or not a budget 
partner, EGTC RDV will, thanks to its pro-
fessional experience, be able to join the 
projects of such applicants as a partner 
without a budget.
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SIEŤ KONTAKTOV EURÓPSKEHO 
ZOSKUPENIA ÚZEMNEJ 

SPOLUPRÁCE RÁBA-DUNAJ-VÁH

Kontakty Zoskupenia zahŕňajú mestá 
a obce, mikroregióny, vládne a štátne 
organizácie, kultúrne a vzdelávacie in-
štitúcie, univerzity a vysoké školy, pod-
nikateľské subjekty a mimovládne orga-
nizácie pôsobiace v jednotlivých krajoch 
a župách (napr. regionálne rozvojové 
agentúry, manažment turistických des-
tinácií, prírodné parky, miestne akčné 
skupiny a pod.).

V dôsledku toho sa návštevnosť a počet 
účastníkov podujatí EZÚS RDV v predchá-
dzajúcich rokoch mnohonásobne zvýšila.

A RÁBA-DUNA-VÁG EURÓPAI 
TERÜLETI TÁRSULÁS 

KAPCSOLATRENDSZERE

A Társulás kapcsolatai kiterjednek tele-
pülésekre, kistérségekre, kormányzati 
és állami szervezetekre, kulturális és 
oktatási intézményekre, egyetemekre és 
főiskolákra, a megyék területén műkö-
dő vállalkozásokra és civil szervezetekre 
(pl. regionális fejlesztési ügynökségek, 
turisztikai desztinációs menedzsment, 
natúrparkok, helyi akciócsoportok stb.).

Ennek köszönhetően is az RDV ETT ren-
dezvényeinek látogatottsága és részvételi 
adatai többszörösére nőttek az előző 
évek során.

CONTACT NETWORK OF THE 
EUROPEAN GROUPING OF 

TERRITORIAL COOPERATION 
RÁBA-DUNAJ-VÁH

The contact network of the Grouping 
includes municipalities, micro-regions, 
governmental and state organizations, 
cultural and educational institutions, 
universities and colleges, businesses and 
NGOs operating in individual regions and 
counties (e. g. Regional Development 
Agencies, Tourist Destination Manage-
ment Organizations, Nature Parks, local 
action groups, etc.).

As a result, the attendance and num-
ber of participants of EGTC RDV events 
has multiplied in previous years.
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PLÁNY

ROZVOJOVÉ TENDENCIE 
A KRÁTKODOBÉ CIELE 

EURÓPSKEHO ZOSKUPENIA 
ÚZEMNEJ SPOLUPRÁCE 

RÁBA-DUNAJ-VÁH

V novom programovom období bude 
potrebné implementovať Revidovanú 
územnú stratégiu a Program rozvoja 
cestovného ruchu rozšíreného EZÚS RDV. Na 
základe týchto dokumentov chce EZÚS RDV 
pokračovať najmä v manažmente Fondu 
malých projektov v období 2021–2027. 
Vďaka svojim skúsenostiam získaným v rámci 
TAPE Food Industry a Programu rozvoja turiz-
mu, výraznej orientácii na cestovný ruch a re-
ferenciám je Zoskupenie mimoriadne vhodné 
na realizáciu nového akčného plánu s te-
matickým zameraním na cestovný ruch. 
Tematické zameranie tematického akčného 
plánu cestovného ruchu môže byť zaujímavé 
a rôznorodé, keďže EZÚS RDV má obrovskú 
oblasť pôsobnosti a mimoriadnu schopnosť 
mobilizovať regionálnych aktérov.

TERVEK

A RÁBA-DUNA-VÁG 
EURÓPAI TERÜLETI TÁRSULÁS 

FEJLESZTÉSI IRÁNYAI 
ÉS RÖVIDTÁVÚ CÉLJAI

A kibővült RDV ETT Felülvizsgált terü-
leti stratégiájának és az RDV ETT Turiszti-
kai fejlesztési programjának a megva-
lósítása szükséges az új programozási 
időszakban. Ezekre a dokumentumokra ala-
pozva, az RDV ETT elsősorban a 2021–
2027-es Kisprojekt Alap menedzselését 
akarja a továbbiakban is ellátni. A TAPE 
Food Industry tapasztalatokra és a Turisztikai 
fejlesztési programjára építve, a jelentős tu-
risztikai orientációja és referenciái a Társulást 
különösen alkalmassá teszik egy új, turiszti-
kai tematikus fókuszú akcióterv megva-
lósítására. A turisztikai TAP tematikus fóku-
sza érdekes és sokszínű lehet, hiszen az RDV 
ETT területe hatalmas, és az intézmény térségi 
szereplőket mozgósító ereje kiemelkedő.

PLANS

DEVELOPMENT TRENDS AND 
SHORT-TERM OBJECTIVES OF 

THE EUROPEAN GROUPING OF 
TERRITORIAL COOPERATION 

RÁBA-DUNAJ-VÁH

In the new programming period, it 
will be necessary to implement the Re-
vised Territorial Strategy and the Tour-
ism Development Program of the extended 
EGTC RDV. Based on these documents, EGTC 
RDV intends to continue the manage-
ment of the Small Projects Fund in the 
period 2021–2027. Thanks to its experience 
gained within the TAPE Food Industry and the 
Tourism Development Program, a strong focus 
on tourism and references, the Grouping is par-
ticularly suitable to implement the new Ac-
tion Plan with a thematic focus on tour-
ism. The thematic focus of this action plan can 
be interesting and diverse, as the EGTC RDV has 
a huge scope and an exceptional capacity to 
mobilize regional actors.
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ĎALŠIE STRATEGICKY VÝZNAMNÉ 
ČINNOSTI A PODUJATIA

Vďaka dosiahnutým výsledkom je možné 
konštatovať, že Zoskupenie sa stalo kľúčovým 
aktérom a aktívnym účastníkom sociálneho 
a ekonomického rozvoja regiónu. Preto naše 
plány zahŕňajú aj ďalšie strategicky dô-
ležité aktivity a podujatia, ako napríklad 
Dunajská konferencia (ktorá je na základe 
skúseností z predchádzajúcich rokov veľmi po-
pulárna a odborne opodstatnená).

Cieľom konferencie je, aby účastníci pro-
stredníctvom prednášok dostali reálne odpo-
vede na to, ako spoločne využívať príležitosti, 
ktoré ponúka Dunaj, a ako si navzájom pomá-
hať okrem profesionálnej sféry aj pri nadväzo-
vaní a upevňovaní medziľudských vzťahov. Ak 
sa nám podarí nájsť spoločné prielomové body 
a prepojiť naše atrakcie, hodnoty a služby, stá-
tisíce návštevníkov, ktorí sem budú každoročne 
prichádzať, môžu znamenať obrovský rozmach 
života regiónu. Dunaj má obrovský význam 
nielen v živote a sociálnom a ekonomickom 
rozvoji Slovenska a Maďarska.

EGYÉB STRATÉGIAILAG 
FONTOS TEVÉKENYSÉGEK ÉS 

RENDEZVÉNYEK

A Társulás által elért eredményeknek 
köszönhetően elmondható, hogy a Társulás a 
térség meghatározó szereplőjévé, társadalmi 
és gazdasági fejlődése szempontjából aktív 
résztvevőjévé vált. Terveink között ezért is 
szerepelnek egyéb stratégiailag fontos 
tevékenységek és rendezvények, mint 
pl. az 5. Duna konferencia (mely az eddigi 
évek tapasztalatai alapján igen népszerű és 
szakmailag megalapozott).

A konferencia célja, hogy a résztvevők az 
előadásokon keresztül valós válaszokat kapja-
nak arra, hogyan használják ki közösen a Duna 
által nyújtott lehetőségeket, hogyan segítsék 
közösen egymást a szakmaiságon túl az em-
beri kapcsolatok kialakításában és megerősí-
tésében. Ha sikerül megtalálni a közös kitörési 
pontokat, és összekapcsoljuk a látványossága-
inkat, értékeinket és szolgáltatásainkat, az en-
nek hatására ide érkező évente több százezer 
látogató óriási növekedést jelenthet a régió 
életében. A Duna nem csak Szlovákia es Ma-
gyarország életében és társadalmi, gazdasági 
fejlesztésében bír  óriási jelentőséggel.

OTHER STRATEGICALLY 
SIGNIFICANT ACTIVITIES AND 

EVENTS

Thanks to the achieved results, we can 
conclude that the Grouping has become a key 
player and active participant in the social and 
economic development of the region. There-
fore, our plans also include other strate-
gically important activities and events, 
such as the Danube Conference (which is, 
based on the experience of previous years, im-
mensely popular and professionally justified).

The aim of the Conference is that through 
lectures, the participants get real answers on 
how to share the opportunities offered by the 
Danube and how to help each other, in addition 
to the professional sphere, also in establishing 
and strengthening interpersonal relationships. 
If we manage to find common breakthroughs 
and connect our attractions, values and ser-
vices, the hundreds of thousands of visitors 
coming every year might trigger a huge boom 
in the region’s development. The Danube is of 
significant importance not only for the life and 
socio-economic development of Slovakia and 
Hungary.
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POĎAKOVANIE

Ing. Ema Vasiová, riaditeľka
EURÓPSKE ZOSKUPENIE ÚZEMNEJ 

SPOLUPRÁCE RÁBA-DUNAJ-VÁH

Zánik štátnej hranice medzi Maďarskom 
a Slovenskom po vstupe do Európskej únie 
umožnil aj postupné odstraňovanie bariér 
hospodárskej, sociálnej a kultúrnej spolupráce 
medzi oboma krajinami. Umožňuje spoločné, 
efektívnejšie využitie kapacít a infraštruktúry 
prihraničného regiónu, čím sa zvýši aj jeho 
konkurencieschopnosť. Medzi oboma krajina-
mi existuje množstvo kultúrnych väzieb, a to 
nielen na štátnej, ale aj na miestnej úrovni. 
Značná časť kooperácií funguje na národ-
nostnej báze, ale pre cezhraničnú spoluprácu 
sú zároveň príležitosťou na budovanie inter-
kultúrnych vzťahov v prihraničnej oblasti, 
nadväzujúc na jestvujúce partnerstvá. Naj-
dôležitejším aspektom úspešnej cezhraničnej 
spolupráce je, aby sa ľudia navzájom akcepto-
vali, rozumeli si, a aby dokázali naďalej spolu-
pracovať. Je potrebné povzbudzovať a podpo-
rovať spoluprácu medzi komunitami, ktorá ľudí 
zbližuje.

EZÚS RDV má za účelom dosiahnutia 
svojich cieľov vo svojom okruhu organizácie 
a odborníkov, ktorí svojimi usmerneniami, od-
bornými znalosťami a inými formami podpory 
Zoskupeniu pomáhajú v jeho činnosti.

Poďakovanie patrí členom Valného 
zhromaždenia, Odbornej komisie a Do-
zornej rady ako hlavnému rozhodovaciemu, 
odbornému a kontrolnému orgánu Zoskupenia 
za neúnavnú prácu, ktorou podporujú kaž-
dodennú činnosť EZÚS RDV, vďaka ktorej sa 
Zoskupenie v priebehu uplynulých rokov stalo 
renomovanou organizáciou v regióne. 

Profesionálny rozvoj EZÚS RDV a posil-
nenie jeho pozície v regióne by však nebolo 

KÖSZÖNET

Ing. Ema Vasiová igazgató
A RÁBA-DUNA-VÁG EURÓPAI TERÜLE-

TI TÁRSULÁS 

Magyarország és Szlovákia között húzódó 
államhatár eltűnése az Európai Unióhoz való 
csatlakozás által azt is eredményezte, hogy a 
két ország gazdasági, társadalmi és kulturá-
lis együttműködésének gátjai is fokozatosan 
leomlanak. Mindezek lehetővé teszik a határ-
térség kapacitásainak és infrastruktúrájának 
közös, hatékonyabb kihasználását, ami által 
növekszik a térség versenyképessége is. A két 
ország között nem csak állami, hanem helyi 
szinten is sok az interkulturális kapcsolat. Az 
együttműködések jelentős része nemzetiségi 
alapú, ugyanakkor a határon átnyúló együtt-
működések számára ez egyben lehetőség is, 
hogy ezekre a meglévő együttműködésekre 
építve kitágítsa a határtérség interkulturális 
kapcsolatait. A sikeres határmenti együttmű-
ködés legfontosabb aspektusa, hogy az em-
berek elfogadják és megértsék egymást, és 
képesek legyenek továbbá is együttműködni. 
Szükséges ösztönözni, támogatni a közösségek 
közötti együttműködéseket, melyek közelebb 
hozzák az embereket egymáshoz.

Az RDV ETT-t céljai elérésében több irány-
ból is támogató szervezetek, szakemberek 
veszik körül, akik iránymutatásaikkal, szakmai 
tudásukkal, egyéb támogatásokkal segítik a 
Társulás munkásságát. 

A Társulás legfőbb döntéshozó szerve-
ként, szakmai és ellenőrző testületeként kö-
szönet jár a Közgyűlés, a Szakmai Bizottság és 
a Felügyelő Bizottság tagjainak fáradhatatlan 
munkájukért, mellyel az RDV ETT mindennapi 
munkáját támogatják, és amelynek köszönhe-
tően a Társulás az elmúlt évek során a térség 
elismert szervezetévé nőtte ki magát.

ACKNOWLEDGMENTS

Ing. Ema Vasiová, Director
THE EUROPEAN GROUPING OF TERRITO-
RIAL COOPERATION RÁBA-DUNAJ-VÁH

The erasure of the state border between 
Hungary and Slovakia after accession to the 
European Union enabled the gradual removal 
of barriers also to economic, social, and cultural 
cooperation between the two countries. It en-
abled joint, more efficient use of the capacities 
and infrastructure of the border region, which 
will enhance its competitiveness as well. There 
are many cultural ties between the two coun-
tries, not only at the state level, but also in the 
local context. Many co-operations operate on 
an ethnic basis, but for cross-border co-op-
eration they are also an opportunity to build 
intercultural relations in the cross-border area, 
building on existing partnerships. The most 
important aspect of successful cross-border 
cooperation is that people accept each other, 
understand each other and be able to continue 
to work together. We want to encourage and 
support cooperation between communities, 
which brings people together.

To achieve its objectives, EGTC RDV co-
operates with organizations and experts who 
assist the activities of the Grouping, providing 
guidance, expertise, and other kinds of sup-
port.

Acknowledgments are due to the 
members of the General Meeting, the 
Expert Commission and the Supervisory 
Board as the main decision-making, profes-
sional and supervisory body of the Grouping 
for their tireless work to support the day-to-
day activities of EGTC RDV, which has made it a 
renowned organization in the region.

However, the professional development 
of EGTC RDV and the strengthening of its posi-
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možné bez odbornej a finančnej podpory Mi-
nisterstva zahraničných vecí a zahranič-
ného obchodu Maďarska. Pracovníci MZVZO 
Maďarska v uplynulých rokoch okrem priebež-
nej podpory činnosti EZÚS RDV mu poskytovali 
aj zanietenú odbornú pomoc. Ich všestranná 
podpora zabezpečuje súlad činností Zoskupe-
nia so zákonom, čo umožňuje realizáciu roz-
vojových zámerov, prípravu projektov, ako aj 
zabezpečenie nepretržitej činnosti a ďalšieho 
rozvoja prostredníctvom projektových pro-
striedkov.

Vďaka spolupráci a dosiahnutým výsled-
kom možno konštatovať, že Európske zosku-
penie územnej spolupráce Rába - Dunaj 
- Váh sa stalo jedným z najúspešnejších 
EZÚS v slovensko-maďarskom prihranič-
nom regióne. Tvoríme neoddeliteľnú súčasť 
rozvoja a projektov cezhraničnej spolupráce, 
v rámci ktorých pokrývame čo najširšiu oblasť.

S dôverou sa môžeme pozerať do budúc-
nosti a ďalej stavať na našich skúsenostiach, 
partnerstvách a úspechoch z minulosti.

Mindemellett az RDV ETT szakmai fejlő-
dése, a régióban betöltött szerepének meg-
erősödése nem valósulhatott volna meg a 
Külgazdasági és Külügyminisztérium szakmai 
és anyagi támogatásai nélkül. A KKM munka-
társai az elmúlt években a folyamatos műkö-
dési támogatás mellett- elkötelezett szakmai 
támogatásukról tettek tanúbizonyságot. A 
sokrétű támogatás által a Társulás számára 
biztosított a törvényeknek való megfelelés, 
hozzájárulva ezáltal a fejlesztési tervekhez, 
a projektek kidolgozásához, valamint ahhoz, 
hogy a folyamatos működés és a további fej-
lődés a támogatások révén biztosított legyen.

Az együttműködés és az elért eredmé-
nyeknek köszönhetően kijelenthető, hogy a 
Rába-Duna-Vág Európai Területi Társulás a 
szlovák-magyar határvidék egyik legsikere-
sebb ETT-jévé vált.  Szerves részét képezzük a 
határ menti együttműködéseknek, fejleszté-
seknek, lefedve ezáltal a lehető legszélesebb 
területet.

Bizakodva nézhetünk a jövőbe, ahol a 
korábbi időszakban elért tapasztalatainkra, 
partneri együttműködésre és a sikereinkre ala-
pozhatunk. 

tion in the region would not be possible with-
out the professional and financial support of 
the Hungarian Ministry of Foreign Affairs 
and Foreign Trade. In recent years, the staff 
of the Ministry has provided extensive profes-
sional assistance and ongoing support of the 
EGTC RDV’s activities. Their comprehensive 
support has ensured the compliance of the 
Grouping’s activities with the law, which en-
abled the implementation of development 
plans, elaboration of the projects, and enabled 
its continuous activities and further develop-
ment through project funds.

Thanks to the cooperation and the 
achieved results, we can conclude that the 
European Grouping of Territorial Coop-
eration Rába - Dunaj - Váh has become 
one of the most successful EGTCs in the 
Slovak-Hungarian border region. We form 
an integral part of development and cross-bor-
der cooperation projects covering the broadest 
possible area.

We can look to the future with confidence 
and build on our experiences, partnerships, 
and previous successes.
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A propagációs kiadvány a Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatásával jött létre.

Vytvorenie propagačného materiálu podporilo Ministerstvo zahraničných vecí a 
vonkajších ekonomických vzťahov Maďarska.

The creation of the propagation material was supported by 
the Hungarian Ministry of Foreign Affairs and Trade.


