
I. ÉPÍTÉSELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK Anyag Díj

I. 01. BONTÁSI MUNKÁK -                      -                      

I. 02. IRTÁS, FAVÉDELEM -                      -                      

II.  ALÉPÍTMÉNYI MUNKÁK

II. 01. FÖLD ÉS SZIKLAMUNKÁK -                      -                      

II. 02. ALAPOZÁSI MUNKÁK -                      -                      

III. FELÉPÍTMÉNYI MUNKÁK

III. 01. SZEGÉLY ÉS KŐBURKOLAT ÉPÍTÉS -                      -                      

III. 02. ASZFALBURKOLAT ÉPÍTÉS -                      -                      

III.03. Szikkasztó és vizelvezető létesítmények -                      -                      

IV. BEFEJEZŐ MUNKÁK -                      -                      

V. JÁRDAÉPÍTÉSI MUNKÁK -                      -                      

ÖSSZESEN: -                      -                      

NETTÓ ÖSSZESEN:

5% TARTALÉKKERET:

Nettó összesen -                      

ÁFA:

BRUTTÓ ÖSSZESEN: -                                                      

ÖSSZESÍTŐ

-                                                      

-                                                      

-                                                      

Bp. XVI. ker. Lucernás köz útépítése 



Készítő:

Sorszám Tételszöveg Mennyiség Mértékegység Anyagár Munkadíj

I. ÉPÍTÉSELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK

I. 01. BONTÁSI MUNKÁK

Közmű feltárás kézi erővel, szakfelügyelettel, 

gázvezeték

1. 1 m3 A.: 0

D.: 0

Biztonsági védőkorlát építése és bontása munkaterület körül

2. 10 m A.: 0

D.: 0

Épületek építés előtti műszaki állapot felvétele, dokumentálása

3. 3 db A.: 0

D.: 0

Ideiglenes KRESZ tábla oszlop elhelyezése

előregyártott betontömbbel, ideiglenes forg.techn. táblák részére

4. tüzihorganyzott acélból 8 db A.: 0

D.: 0

Ideiglenes forgalomtechnikai jelzőtáblák felszerelése bilincsekkel,

külön tételben szereplő oszlopokkal, elhasználódással,

általános fényvisszaverő képességű fólia bevonattal

5. 7 db A.: 0

D.: 0

Terelő táblák felszerelése bilincsekkel, külön tételben szereplő oszlopra,

halszálkás, beépített 6 V 12 Ah akkumulátorral

6. 500x1000 mm 2 db A.: 0

D.: 0

A munka 

neve: Bp. XVI. ker. Lucernás köz (Lucernás u. - zsákutca vége közötti szakasz)

Költségvetési kiírás

Jel-Köz Kft.
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Szakfelügyeletek biztosítása építés idejére

7. előirányzat 1 db A.: 0

D.: 0

8. Kitűzések EOV rendszerben 1 db A.: 0

D.: 0

0 0

I. 02. IRTÁS, FAVÉDELEM

Szakfelügyelet megkérése, engedély előírása szerint és a

műszaki leírás szerinti esetekben 

1.  (becsült mennyiség) 1 db A.: 0

D.: 0

Fa kivágása, darabolva, 

a tuskó kifordításával

2. 10-25 cm törzsátmérővel 6 db A.: 0

D.: 0

Fa kivágása, darabolva, 

a tuskó kifordításával

3. 26-50 cm törzsátmérővel 1 db A.: 0

D.: 0

Cserjeirtás 

4. 6 m2 A.: 0

D.: 0

Favédelem deszkakalodával. A kaloda kellően stabil legyen

legalább 50 cm-re a fa törzsétől, úgy, hogy annak semmilyen

részéhez nem ér hozzá

5. 4 db A.: 0

D.: 0

Favédelem-fakivágási munkák során kikerülő anyagok belső mozgatása 

15%-os lazulással számolva 

4. (becsült mennyiség) 25 m3 A.: 0

D.: 0

Favédelem- fakivágási munkák során kikerülő anyagok

elszállítása lerakóhelyre, 15%-os lazulással

5. (becsült mennyiség) 25 m3 A.: 0

D.: 0
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Lombos fa ültetése SF3xi 18/20 minőségben Prunus cerasifera 'Nigra' 1,75*1,75*1,75 m 

méretű ültetőgödörbe, teljes ültetőgödör-talajcserével, 

taljjavítással, dréncső kektetéssel, három darab telített fenyő

támmal, védőszalag és gumipánt rögzítéssel, kiemelt anyag A.: 0

6. elszállításával 3 db D.: 0

Cserje telepítése K40/60 minőségben, gödörásással, ültetőgödör-

talajcserével, talajjavítással, a kitermelt anyag elszállításával A.: 0

7. (3 db/m2) 25 m2 D.: 0

Pótlásként műszaki ellenőr által kijelölt közterületen: lombos fa ültetése SF 3xi 18/20 minőségben,

1,75*1,75*1,75 m méretű ültetőgödörbe, teljes ültetőgödör-

talajcserével, talajjavítással, dréncső fektetéssel, három darab

telített fenyő támmal, védőszalag és gumipánt rögzítésel,

kitermelt anyag elszállításával. Csörgőfa (Koelreuteria paniculata)

A.: 0

8. 4 db D.: 0

0 0

II.  ALÉPÍTMÉNYI MUNKÁK

II. 01. FÖLD ÉS SZIKLAMUNKÁK

Földkitermelés bevágásban gépi erővel, 18%-os terephajlásig

I-IV. oszt. talajban, 50,1-200 m szállítással, út és padka

1. földmunkája 154 m3 A.: 0

D.: 0

Mint előző tétel, de járdák és

2. gépkocsi behajtók földmunkája 33 m3 A.: 0

D.: 0

Kitermelt talaj elszállítása 10,01-15 km távolságra, lerakóhelyi díjjal,

gépi felrakással

3. 187 m3 A.: 0

D.: 0
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Humuszleszedés 15 cm vastagságban, deponálás, 

többlet humusz elszállítás gépi felrakással

4. 10 m3 A.: 0

D.: 0

Földtükör készítés tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi

munkával, I-IV. oszt talajban, út és

5. padka alatt 360 m2 A.: 0

D.: 0

Mint előző tétel, de

6. gépkocsi behajtók alatt 120 m2 A.: 0

D.: 0

Földtükör tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi erővel,

90% tömörségi fokra, út és 

7. padka alatt 108 m3 A.: 0

D.: 0

Mint előző tétel, de 

8. gépkocsi bahajtók alatt 36 m3 A.: 0

D.: 0

0 0

II. 02. ALAPOZÁSI MUNKÁK
Talajjavító és fagyvédő réteg készítése homokos kavicsból 

20 cm vastagságban út, útpadka alatt  

1. THK-032/T 72 m3 A.: 0

D.: 0

Talajjavító réteg, ágyazat tömörítése bármely tömörítési osztályban, 

gépi erővel

2. 95% tömörségi fokra 72 m3 A.: 0

D.: 0

Telepen kevert hidraulikus kötőanyagú stabilizált alapréteg készítése,

CKt-4 jelű stabilizált kavicsból, tömörítéssel,

3. út burkolat alatt 45 m3 A.: 0

D.: 0

Telepen kevert hidraulikus kötőanyagú stabilizált alapréteg készítése,

CKt-4 jelű stabilizált kavicsból, tömörítéssel,

4. padka burkolat alatt 12 m3 A.: 0

D.: 0

0 0
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III. FELÉPÍTMÉNYI MUNKÁK

III. 01. SZEGÉLY ÉS KŐBURKOLAT ÉPÍTÉS

"K" szegély építése, az alapárok kiemelésével,

beton alapgerendával és megtámasztással, hézagolással,

kopóréteggel ellátott kiemelt útszegélykőből  

1. 25x25x15/10 cm 20 m A.: 0

D.: 0

Süllyesztett útszegély készítése, az alapárok kiemelésével, beton

alapgerendával és megtámasztással, hézagolással,

kopóréteggel ellátott süllyesztett útszegélykőből, 

(út, padka, küszöbök és gépkocsibehajtók)

2. 40x20x15 cm 253 m A.: 0

D.: 0

hidraulikus kötőanyagú ágyazatra fektetve, tömörítve,

0,01 m3/m2 zúzalékkal hézagolva, minta készítéssel, egyenes és íves 

csatlakozásokkal, kezdő-, szél- és zárókövek beépítésével,

8 cm magas szürke színű térburkolókővel (CITYTOP téglakő)

3. 42 m2 A.: 0

D.: 0

0 0

III. 02. ASZFALTBURKOLAT ÉPÍTÉS
Hengerelt aszfalt kötőréteg készítése, az alatta lévő réteg 

felületének előzetes letakarításával, bitumenemulziós permetezéssel, 

4 cm vastagságban (útburkolat)

1. AC 11 kötő aszfaltkeverékből 11 m3 A.: 0

D.: 0

Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése az alatta lévő réteg 

felületének előzetes letakarításával,

4 cm vastagságban (útburkolat)

2. AC-11 kopó aszfaltkeverékből 11 m3 A.: 0

D.: 0

Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése az alatta lévő réteg 

felületének előzetes letakarításával,

Padka burkolat építés 3 cm vastagságú, 
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4 cm vastagságban (kapubejárók) A.: 0

3. AC-8 kopó aszfaltkeverékből 2 m3 D.: 0

0 0

III. 03. SZIKKASZTÓ ÉS VÍZELVEZETŐ LÉTESÍTMÉNYEK ÉPÍTÉSI MUNKÁI

Szikkasztó árok és vápa földkiemelése földpadkával együtt, géppel, 

I-IV oszt. talajban, a kitermelt föld depóniába vagy járműre rakásával,

1. 3,0 m2 szelvényig 7 m3 A.: 0

D.: 0

Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel,

2. I- IV. osztályú talajban 7 m3 A.: 0

D.: 0

Kitermelt talaj elszállítása,

gépi felrakással, I-IV oszt. talajban

3. 10,01 -15,00 km távolságra 7 m3 A.: 0

D.: 0

Árokburkolat készítése homokos kavics ágyazatra fektetve, a 

fenék- és oldallap csatlakozásnál beton ágyazatba rakva, fejgerendával,

4. 32 m2 A.: -              

D.: -               

0 0

IV. BEFEJEZŐ MUNKÁK
Közmű elzárók és csapszekrények szintbe helyezése

1. gáz 1 db A.: 0

D.: 0

Közel vízszintes felületek rendezése gépi erővel, 

kiegészítő kézi munkával, I-IV oszt. talajban,

2. vastagság: 10,0 cm-ig 70 m2 A.: 0

D.: 0

Humusz terítés 10 cm vastagságig, kézi erővel,

3. zöldsávban 7 m3 A.: 0

D.: 0

Fűvesítés talajelőkészítéssel, 4 dkg/m2 fűmagkeverékkel,

gyomlálással, locsolással, utókezeléssel,

gyeprácsos betonlapból, 40/40/10 cm vagy 60x40x10 cm méretű
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4. Sport fűmagkeverékkel 7 10m2 A.: 0

D.: 0

5. Jelzőtáblát tartó oszlop elhelyezése

1 db A.: 0

D.: 0

6. Jelzőtábla elhelyezése tartóoszlop nélkül

1 db A.: 0

D.: 0

0 0

V.  JÁRDAÉPÍTÉSI MUNKÁK

Beton járda burkolat bontása 

bontása légkalapáccsal, a bontott anyag deponálásával,

1. 18           m3 A.: 0

D.: 0

Betontörmelék elszállítása 10,01-15,0 km távolságra,

lerakóhelyi díjjal, ürítéssel, gépi felrakással

2. 18           m3 A.: 0

D.: 0

Talajjavító és fagyvédő réteg készítése homokos kavicsból

20 cm vastagságban, járda burkolat alatt

3. THK-032/T 17           m3 A.: 0

D.: 0

Mechanikailag stabilizált zúzottkő alapréteg és fagyvédő réteg készítése,

térkő járdaburkolat alatt 15 cm vtg.-ban,  

4. FZKA 0/20 13           m3 A.: 0

D.: 0

Talajjavító réteg tömörítése kis felületen 

5. 95% tömörségi fokra 85           m3 A.: 0

D.: 0
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Tükörkészítés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, ágyazat felületén

6. kis felületen 85           m2 A.: 0

D.: 0

Kerti járdaszegély készítése, az alapárok kiemelésével, 

beton alapgerendával és megtámasztással, hézagolással

7. 100/20/5 cm-es kerti szegély 66           m A.: 0

D.: 0

2-5 mm szemszerkezetű zúzalék ágyazatra fektetve, tömörítve,

0,01 m3/m2 zúzalékkal hézagolva, minta készítéssel, egyenes és íves 

csatlakozásokkal, kezdő-, szél- és zárókövek beépítésével,

6 cm magas szürke színű térburkolókővel (CITYTOP téglakő)

8. 82           m2 A.: 0

D.: 0

Lépcső építése 1. sz. épület kapubejárója mellett

9. 1             m2 A.: 0

D.: 0

0 0

Járda burkolat építés, szélesítés, átépítés 3 cm vastagságú, 
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